



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio (Area Sud)

**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO**



Potenza (PZ) – Cas. “Lucania”
Sede del Comando Legione Carabinieri Basilicata
Via Ciccotti, 2 - Potenza
Realizzazione Polo Unico dell'Arma dei Carabinieri

OGGETTO:

**RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO “B” PIANI
TERRA E SECONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL NORM,
INFERMERIA PRESIDARIA , UFFICI DELLO SM/SERV. AMMINISTRATIVO
/REPARTI OPERATIVI, CAMERE ALLOGGIATIVE PER MILITARI CELIBI,
NONCHÈ IL RIFACIMENTO DELLA CABINA ELETTRICA E RELATIVI
COLLEGAMENTI ELETTRICI AL FABBRICATO B**

ELABORATO:

CAP 01

Capitolato Tecnico-Professionale

IL COMANDANTE
(Col. t.SFP Donato Mazzaro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
(Gen. B. Berardino Abbruzzese)

PRATICA:

2277/LG

C.U.P.

D32I17000070002

Rev.	Data	Descrizione	Compilatore
0	101/02/2023	Prima Emissione	Ing. D.M.

Spazio per timbre e visti

CUP: D32I17000070002 - CIG: _____

Affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione ai
sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016

CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

*DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI
"RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO "B" PIANI TERRA E
SECONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL NORM, INFERMERIA
PRESIDIARIA , UFFICI DELLO SM/SERV. AMMINISTRATIVO / REPARTI OPERATIVI,
CAMERE ALLOGGIATIVE PER MILITARI CELIBI, NONCHÈ IL RIFACIMENTO
DELLA CABINA ELETTRICA E RELATIVI COLLEGAMENTI ELETTRICI AL
FABBRICATO B"*

Sommario

ART. 1	DEFINIZIONI	4
ART. 2	NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE	5
ART. 3	DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
ART. 4	DOMICILIO DEI CONTRAENTI	6
ART. 5	LUOGO DI ESECUZIONE.....	6
ART. 6	OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI	6
	Al termine della attività di verifica il soggetto aggiudicatario redige il rapporto conclusivo riferito alla fase progettuale verificata a cui deve allegare il registro delle non conformità e i verbali dei contraddittori eseguiti.....	7
ART. 7	ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI	8
	a) affidabilità;.....	8
	b) completezza ed adeguatezza;	9
	c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;	9
	d) conformità;	9
ART. 8	TEMPI DI ESECUZIONE	10
ART. 9	CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'	11
ART. 10	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11
ART. 11	RAPPRESENTANZA DELL'AGGIUDICATARIO.....	12
ART. 12	RISERVATEZZA.....	12
ART. 13	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'ARMA DEI CARABINIERI E VERSO TERZI.....	13
ART. 14	DANNI IMPUTABILI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO	13
ART. 15	COMUNICAZIONI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO.....	13
ART. 16	COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO	14
	Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio all'Arma dei Carabinieri :.....	14
	Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica ai Progettisti:.....	14
ART. 17	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	14
ART. 18	CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	14
ART. 19	POTERI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO.....	15
ART. 20	STRUTTURA OPERATIVA DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO	15
ART. 21	CORRISPETTIVO DEI SERVIZI	15
ART. 22	CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
ART. 23	TERMINI DI PAGAMENTO	16
ART. 24	GARANZIE.....	17
ART. 25	ASSICURAZIONE	17
ART. 26	PENALI.....	17
	Penali per difformità del servizio.....	18

Penali per ritardo del servizio.	18
ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI	18
ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI	19
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 30 RECESSO.....	20
ART. 31 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI	20
ART. 32 INCOMPATIBILITA'	20
ART. 33 SPESE.....	20
ART. 34 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE.....	20

ART. 1 DEFINIZIONI

Accettazione/Approvazione - atto di natura privata con il quale l'Amministrazione dichiara di accettare le attività dell'Aggiudicatario

Aggiudicatario - il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dall'Arma dei Carabinieri

Appaltatore dei lavori - il soggetto e/o i soggetti con i quali l'Arma dei Carabinieri stipulerà il contratto dei lavori per la realizzazione dell'Opera

Capitolato Speciale del servizio di Verifica - questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara e/o del Contratto, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Arma dei Carabinieri e l'Aggiudicatario del servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo

Capitolato Speciale d'appalto - il Capitolato, facente parte integrante dei Documenti di Gara per l'affidamento dei lavori, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Arma dei Carabinieri e l'Aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori

Commissione - la commissione giudicatrice nominata dall'Arma dei Carabinieri per l'espletamento della Gara

Complesso – l'insieme degli edifici facenti parte di un agglomerato all'Arma dei Carabinieri nel quale si dovranno eseguire una o più opere

Concorrente - ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che presenteranno offerta per la Gara

Contratto - il contratto di appalto del servizio che sarà stipulato fra l'Arma dei Carabinieri e l'Aggiudicatario del servizio

Contratto d'Appalto- il contratto di appalto dei lavori che sarà stipulato fra l'Arma dei Carabinieri e l'Aggiudicatario dei lavori

Verificatore – soggetto o soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, individuato quale VERIFICATORE di una o più fasi progettuali

Disciplinare Tecnico - il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara di affidamento dei lavori, che definisce i lavori oggetto della Gara

Documenti di Gara - i seguenti documenti: Bando di Gara, Indicazioni del Responsabile del procedimento, Capitolato Speciale del servizio di Verifica, documento preliminare alla progettazione, progetto preliminare e progetto definitivo che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario del servizio di Verifica progetto esecutivo

Enti Competenti - gli Enti esterni all'Arma dei Carabinieri che intervengono nell'approvazione del Progetto redatto dal Progettista

Gara – la gara bandita per l'affidamento dei Servizi

Giorni lavorativi - l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi

Gruppo di Lavoro - le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per lo svolgimento dei Servizi di Verifica di una o più fasi progettuali

Indicazioni del Responsabile del Procedimento - il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta dell'Aggiudicatario. In assenza di un documento specifico l'elaborato di

riferimento è il Documento Preliminare alle Progettazioni.

Mandatario - per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila del raggruppamento temporaneo di professionisti

Offerta - l'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara

Piano di Lavoro - il piano che il verificatore dovrà preparare all'inizio delle sue attività

Progettista - il soggetto incaricato dall'Arma dei Carabinieri della redazione della progettazione dell'Opera

Progetto di Gara o PG - il progetto, redatto dal Progettista, che l'Arma dei Carabinieri porrà a base dell'gara di appalto per la realizzazione dell'opera.

Progetto Preliminare o PP - il progetto preliminare dell'opera, redatto dal Progettista

Progetto Definitivo o PD - il progetto definitivo dell'opera, redatto dal Progettista di cui all'art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Programma - l'insieme delle attività (programmazione, progettazione, costruzione, controllo) necessarie alla realizzazione dell'opera.

Rappresentante ufficio Verificatore - la persona fisica indicata dal concorrente affidatario del servizio di verifica dei vari livelli di progettazione, quale suo rappresentante per tutta l'esecuzione del Contratto

Responsabile del Procedimento RUP - le persone fisiche incaricate dall'Arma dei Carabinieri della attuazione di tutto il progetto di investimento identificato dal CUP, il quale ha in capo la gestione del Programma, del Contratto di verifica e del Contratto di realizzazione dei lavori

Servizi - il complesso delle attività che il verificatore del progetto dovrà svolgere nell'ambito del Contratto

Committente - l'Arma dei Carabinieri, Ente aggiudicatore della Gara

Opera – Realizzazione Polo Unico dell'Arma dei Carabinieri in via Ciccotti, 2 – Potenza , con riferimento all'esecuzione dei Lavori di “*RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO “B” PIANI TERRA E SECONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL NORM, INFERMERIA PRESIDARIA , UFFICI DELLO SM/SERV. AMMINISTRATIVO / REPARTI OPERATIVI, CAMERE ALLOGGIATIVE PER MILITARI CELIBI, NONCHÈ IL RIFACIMENTO DELLA CABINA ELETTRICA E RELATIVI COLLEGAMENTI ELETTRICI AL FABBRICATO B”*

ART. 2 NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai Lavori di "*RISTRUTTURAZIONE AMBIENTI INTERNI DELL'EDIFICIO “B” PIANI TERRA E SECONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEDI DEL NORM, INFERMERIA PRESIDARIA , UFFICI DELLO SM/SERV. AMMINISTRATIVO /REPARTI OPERATIVI, CAMERE ALLOGGIATIVE PER MILITARI CELIBI, NONCHÈ IL RIFACIMENTO DELLA CABINA ELETTRICA E RELATIVI COLLEGAMENTI ELETTRICI AL FABBRICATO B”*. del Polo Unico dell'Arma dei Carabinieri di Potenza, via Ciccotti 2.

L'ammontare dell'appalto di servizi soggetto a ribasso ammonta a: € **93.530,80** oltre oneri fatturazione (Inarcassa ed IVA come per legge).

In particolare il Verificatore dovrà impegnarsi con la propria professionalità in modo da accertare del progetto, per il livello progettuale sottoposto a verifica: la completezza, la coerenza con i livelli precedenti, l'appaltabilità, la durabilità dell'opera, la minimizzazione del rischio di variantie di ritardi nell'esecuzione, la sicurezza, la manutenibilità e la congruenza

economica. Quindi il verificatore avrà l'onere di segnalare con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadeguatezza, parziale o totale, del Progetto onde consentire all'Arma dei Carabinieri di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relativi pregiudizi.

L'appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, dalle linee guida emanate da ANAC con determinazione n. 4/2015, e in particolare dalla Linea Guida n°1 approvata dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 138 del 21/02/2018 dal Bando di Gara e relativi allegati nonché dall'Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.

Inoltre, il presente appalto è regolato:

- Dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblicidipendenti”;
- Dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto;

ART. 3 DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) Il Contratto, da stipularsi con l'Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto;
- b) L'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario del servizio verifica del progetto;
- c) Tutti gli elaborati facenti parte dei livelli progettuali precedenti a quelli oggetto di verifica;
- d) Il presente Capitolato Speciale.

ART. 4 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L'Arma dei Carabinieri ha domicilio presso la propria sede legale in Roma, Viale Romania 45.

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall'inizio delle attività di verifica del progetto, l'aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall'aggiudicatario che indette dal Responsabile del Procedimento si terranno presso l'Arma dei Carabinieri.

ART. 6 OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di verifica del livello progettuale esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016, così come integrato dalle linee guida ANAC. In particolare, l'appalto riguarda la verifica della conformità alla normativa vigente del progetto esecutivo, nonché la verifica della rispondenza degli elaborati del progetto esecutivo al progetto definitivo.

La verifica sarà svolta in contraddittorio con il progettista, e sarà tesa in particolare ad accertare:

- a) La completezza della progettazione;
- b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) La manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Inoltre l'appalto ha ad oggetto le attività di seguito specificate:

- Analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai Progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari;
- Informare tempestivamente l'Arma dei Carabinieri per il tramite del Responsabile del Procedimento, di eventuali ritardi e/o negligenze evidenziatesi durante la fase di redazione del progetto.

In ogni caso la verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori per realizzare l'opera.

Di tutte le fasi di analisi e verifica in contraddittorio con i progettisti o con il Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione o suo delegato, verrà redatto un verbale a cura del verificatore che lo dovrà sottoporre alle parti per la formale sottoscrizione e che dovrà essere allegato al rapporto finale di verifica.

L'aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualità, deve impostare e mantenere un "Registro delle non conformità", oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dall'aggiudicatario al fine di identificare le non conformità ricorrenti ed i richiedere ai Progettisti l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.

Al termine della attività di verifica il soggetto aggiudicatario redige il rapporto conclusivo riferito alla fase progettuale verificata a cui deve allegare il registro delle non conformità e i verbali dei contraddittori eseguiti.

Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità straniera, dell'abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di appartenenza.

E' in facoltà dell'Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di lavoro di verifica, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge (D. Lgs 50/2016 e linee guida ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario del servizio di Verifica agisce nell'interesse e quale supporto dell'Arma dei Carabinieri, assicurando che il progetto venga realizzato nel rispetto dei tempi, e del livello di qualità programmati.

L'Arma dei Carabinieri, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del verificatore e/o gruppo di verifica. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il soggetto Aggiudicatario del servizio assume anche il ruolo di supporto dell'Arma dei Carabinieri, interessato non soltanto all'adempimento dei Servizi secondo criteri ottimali di efficacia ed efficienza, ma anche, per mezzo dei Servizi,

all'adempimento ottimale delle attività dei progettisti connesse con la realizzazione del progetto.

ART. 7 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Arma dei Carabinieri nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto esecutivo, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) Mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili; resta facoltà del soggetto Aggiudicatario del servizio di incrementare con ulteriori figure il gruppo di verifica, in caso di sostituzione per forza maggiore le figure designate. I sostituti devono avere almeno pari requisiti e qualificazione e devono essere formalmente accettate dall'Arma dei Carabinieri ;
- b) Provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Arma dei Carabinieri ;
- c) Considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, l'Arma dei Carabinieri si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica anche prima della conclusione del livello progettuale esaminato.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, all'aggiudicataria potranno essere trasmessi elaborati di progetto costituenti, in misura parziale o totale, le elaborazioni relative a specifiche parti tecniche o parti di del progetto.

A titolo indicativo si considerano le seguenti possibili parti di riferimento:

- Progettazione architettonica;
- Progettazione opere strutturali;
- Progettazione impianti tecnici;
- Misure di ambientazione, mitigazione, piano di monitoraggio; Piano delle interferenze, cantierizzazione, sicurezza.

Le verifiche da effettuare per la validazione del progetto devono essere condotte sulla documentazione progettuale, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) Affidabilità;
- b) Completezza ed adeguatezza;
- c) Leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) Conformità;

Intendendosi per:

- a) **affidabilità;**

- 1) Verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza;

- 1) Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) Verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare;
- 3) Verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro delle esigenze;
- 4) Verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) Verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- 1) Verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) Verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) Verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) conformità;

- 1) La rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
- 2) La rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. Inserimento ambientale;
 - b. Funzionalità e fruibilità;
 - c. Stabilità delle strutture;
 - d. Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - e. Igiene, salute e benessere delle persone;
 - f. Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - g. Sicurezza antincendio;
 - h. Inquinamento acustico;
 - i. Durata e manutenibilità;

- j. Rispetto dei tempi;
- k. Sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione verificata, indicati dal D. Lgs 50/2016 e relative linee guida ANAC e dal D.P.R. 207/2010 (artt. Da 14 a 43), nonché dalle specifiche prestazionali per la redazione del progetto esecutivo predisposte dal Committente.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

a) Per le relazioni generali:

- i. Verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) Per le relazioni di calcolo:

- ii. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- iii. Verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
- iv. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- v. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- vi. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) Per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

- vii. Le necessità operative della Stazione Appaltante;
- viii. La disciplina normativa applicabile;
- ix. Le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- x. Le regole di buona progettazione;

d) Per i documenti prestazionali:

- xi. Verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

e) Per il piano di sicurezza e coordinamento:

- xii. Verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

ART. 8 TEMPI DI ESECUZIONE

La durata del servizio sarà correlata alla tempistica delle procedure relative al processo di progettazione dell'Opera e potrà, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'Arma dei Carabinieri e senza che nulla l'Aggiudicatario possa pretendere nei confronti della medesima.

Si evidenzia altresì che l'esecuzione del contratto avrà inizio solo dopo che lo stesso sia diventato efficace, fatta salva la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiederne, in casi motivati d'urgenza, l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal Codice.

Le attività di cui al presente servizio si articoleranno in due Fasi e dovranno svolgersi come indicato di seguito:

La verifica del Progetto Definitivo, redatto dal soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione dovrà essere conclusa entro **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica da parte del RUP.

La consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali; impianti; sicurezza; ecc.) come descritto all'art.7; in questo caso il termine per eseguire la verifica di ciascuno dei gruppi di elaborati consegnati sarà di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi**; le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività **di ulteriori 15 (quindi) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto per la verifica degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP. Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa

La durata sopra indicata potranno essere interrotte motivatamente dall'Arma dei Carabinieri nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'affidatario del servizio di verifica abbia nulla da pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo entro cui la struttura proposta dovrà restare a disposizione dell'Arma dei Carabinieri è quello di conclusione del servizio di verifica.

La verifica del Progetto Esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario del servizio di progettazione dovrà essere conclusa entro **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica da parte del RUP.

La consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali; impianti; sicurezza; ecc.) come descritto all'art.7; in questo caso il termine per eseguire la verifica di ciascuno dei gruppi di elaborati consegnati sarà di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi**; le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività **di ulteriori 15 (quindi) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto per la verifica degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP. Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa

La durata sopra indicata potranno essere interrotte motivatamente dall'Arma dei Carabinieri nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'affidatario del servizio di verifica abbia nulla da pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo entro cui la struttura proposta dovrà restare a disposizione dell'Arma dei Carabinieri è quello di conclusione del servizio di verifica.

ART. 9 CONDUZIONE DELLE ATTIVITA'

La conduzione delle attività e la vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell'aggiudicatario del servizio è svolta dall'Arma dei Carabinieri per il tramite del Responsabile del Procedimento.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all'Art. 1662 del Codice Civile. L'Arma dei Carabinieri indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

- a) Seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- b) Controllare ed attestare la corrispondenza con l'Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- c) Evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate.

La vigilanza del personale dell'Arma dei Carabinieri, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni e prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto Aggiudicatario del servizio, singolo o associato in tutte le forme previste dal comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/16, all'atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo dello specialista indicato in offerta come Coordinatore della VERIFICA. Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina è quindi un atto dovuto per l'assunzione delle relative responsabilità, fermo restando tutte le responsabilità degli altri eventuali componenti del gruppo di verifica, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto. Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario del servizio indicherà altresì il nominativo di un vicario per i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara. Il soggetto incaricato del servizio dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al Responsabile del Procedimento i periodi di assenza.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazioni rivolte all'Arma dei Carabinieri, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi che in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.

L'Arma dei Carabinieri si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario del servizio la sostituzione del Verificatore sulla base di congrua motivazione.

ART. 12 RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la ditta ha sviluppato in fase di offerta migliorativa.

L'Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui

all'oggetto dell'appalto.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'ARMA DEI CARABINIERI E VERSO TERZI

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È precipua responsabilità del soggetto Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente all'Arma dei Carabinieri eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l'Arma dei Carabinieri fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori/progettisti a seguito di interventi del soggetto Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono.

L'osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall'Arma dei Carabinieri sullo svolgimento dei Servizi e l'eventuale approvazione da parte dell'Arma dei Carabinieri di procedure adottate o di elaborati prodotti dal soggetto Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione esecutiva, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento al soggetto Aggiudicatario del servizio entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento dei Servizi oggetto del Contratto.

ART. 14 DANNI IMPUTABILI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del soggetto Aggiudicatario del servizio, o del suo personale, nel caso di eventuali accessi ai siti dell'Ateneo o dove si dovranno realizzare i lavori, sarà sempre a suo carico.

ART. 15 COMUNICAZIONI ALL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici (email e PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica indicata quale Responsabile del gruppo di VERIFICA e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio o il VERIFICATORE intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata

integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il soggetto Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà (anche a mezzo PEC) al soggetto Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 16 COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio all'Arma dei Carabinieri :

Il soggetto Aggiudicatario del servizio o il suo rappresentante deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio (anche a mezzo PEC).

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell'Arma dei Carabinieri , di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei Servizi.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica ai Progettisti:

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione ai Progettisti esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC). Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile del soggetto Aggiudicatario del servizio dia disposizioni orali ai Progettisti, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (anche a mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite.

ART. 17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

ART. 18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Arma dei Carabinieri potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse all'attività protesa alla realizzazione del Complesso, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione dei Servizi, con un preavviso al soggetto Aggiudicatario del servizio di 5 giorni. In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute nell'Art. 26.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all'Arma dei Carabinieri (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di verifica.

ART. 19 POTERI DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Ogni atto del soggetto Aggiudicatario del servizio che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclerate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (anche a mezzo PEC) dall'Arma dei Carabinieri attraverso il Responsabile del Procedimento.

ART. 20 STRUTTURA OPERATIVA DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l'impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta. È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente all'Arma dei Carabinieri specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. L'Arma dei Carabinieri valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.

I soggetti preposti dal soggetto Aggiudicatario del servizio a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle attività di verifica, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell'appalto e pertanto il soggetto Aggiudicatario del servizio, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente articolo con la massima diligenza.

La struttura operativa dovrà comunque essere costituita almeno da 4 (quattro) componenti con le seguenti competenze specifiche:

- a) Architetto con specifica competenza e esperienza nella ristrutturazione di manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, con prevalente destinazione d'uso di tipo scolastico/universitario e/o uffici, con grado di complessità (G)del progetto pari o superiore a 1,55 rispetto alle previsioni del D.M. 17/06/2016;
- b) Ingegnere Civile o Industriale (meccanico o elettrico) con specifica competenza e esperienza nella realizzazione di impianti di climatizzazione, impianti speciali con grado di complessità (G) del progetto pari o superiore a 0,85 rispetto alle previsioni del D.M. 17/06/2016;
- c) Ingegnere Civile o Industriale (meccanico o elettrico) con specifica competenza e esperienza nella realizzazione di impianti elettrici con grado di complessità (G) del progetto pari o superiore a 1,15 rispetto alle previsioni del D.M. 17/06/2016;

ART. 21 CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di tutti gli oneri e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi, nonché dell'utile di impresa. Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa del 4% e l'Iva come per legge.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi sarà quello risultante dall'Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 20% dell'importo posto a base d'appalto. Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell'importo dei lavori, detratta l'aliquota del 20%.

ART. 22 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato nel seguente modo:

- 60% del compenso totale offerto in sede di gara a seguito dell'emissione verbale conclusivo di verifica del PROGETTO ESECUTIVO dopo le eventuali integrazioni/correzioni richieste ai progettisti e le verifiche delle stesse;
- 40% del compenso totale offerto in sede di gara a seguito di emissione dell'atto di validazione del progetto definitivo.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 23 TERMINI DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni il soggetto aggiudicatario:

- a) Dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Basilicata" () ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte del Servizio Amministrativo stesso qualora sia stata emessa dal soggetto Aggiudicatario del servizio in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
- b) Ricevuta la fattura elettronica, l'Arma dei Carabinieri provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, in ossequio alla piena tracciabilità delle operazioni.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio intestatario dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi del o dei propri conti all'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri "Basilicata" – Servizio Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'Arma dei Carabinieri provvederà comunque a corrispondere al soggetto Aggiudicatario del servizio nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

ART. 24 GARANZIE

Il soggetto Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione sarà indicata negli atti e documenti di affidamento del servizio.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione della regolare esecuzione del servizio, che corrisponde alla emissione dell'atto di validazione del progetto esecutivo.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 25 ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

In particolare, il soggetto incaricato della verifica deve essere munito della polizza di responsabilità civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari al 20% dell'importo stimato per i Lavori (Imorto Lavori pari a € 4'580'404,39) fino ad un massimo di € 2.500.000,00.

ART. 26 PENALI

La qualità dei Servizi forniti sarà valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero, in caso di specifica nomina, dal direttore dell'esecuzione.

L'Arma dei Carabinieri si riserva la facoltà di applicare nei confronti del soggetto Aggiudicatario del servizio penali proporzionate alla gravità delle non conformità. L'applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l'Arma dei Carabinieri di rivalersi nei confronti del soggetto Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei Servizi.

Penali per difformità del servizio.

Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:

- a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori dell'Opera;
- b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori dell'Opera.

Sono considerate non conformità Critiche:

- La mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con l'Appaltatore/Progettista ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile del Procedimento e da questo accettato;
- Il mancato rispetto da parte del Verificatore o dell'Aggiudicatario del servizio dei seguenti adempimenti:
 - Mancata organizzazione delle attività con l'appaltatore/Progettista;
 - Mancato rispetto del termine di tre giorni per segnalare all'Arma dei Carabinieri eventi che possano avere influenza sull'esecuzione dei Servizi;
 - Mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro;
 - La mancata o la non tempestiva notifica agli Appaltatori/Progettisti degli inadempimenti da esso commessi in relazione alla redazione del progetto esecutivo;
 - Il mancato rispetto dei termini per la consegna e dei verbali periodici relativi alle attività svolte.

Per ciascuna non conformità sarà applicata la seguente penale:

- 1) Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Arma dei Carabinieri in qualsiasi momento, sarà applicata **una penale giornaliera pari all'1 per mille** del corrispettivo professionale;
- 2) Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dall'Arma dei Carabinieri in qualsiasi momento, sarà applicata **una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille** del corrispettivo professionale.

Penali per ritardo del servizio.

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di consegna stabilito nel precedente art. 8 una penale giornaliera pari allo **1 (uno) per mille del corrispettivo professionale**.

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione di una sanzione, o prelevandone l'importo dalla cauzione.

ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI

In caso di revoca del servizio di progettazione per fatto imputabile all'aggiudicatario del servizio di progettazione o per forza maggiore, sopraggiunta prima dell'emissione del verbale di verifica finale, dovrà essere sospeso anche il servizio di verifica del progetto esecutivo di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, l'Arma dei Carabinieri riconoscerà al soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica i corrispettivi per le attività svolte con ricorso alle tabelle

professionali e l'applicazione del ribasso offerto di cui all'Art. 21 dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l'Arma dei Carabinieri potrà richiedere esplicitamente al soggetto Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra l'Arma dei Carabinieri ed il soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica deve intendersi risolto, a meno che l'Arma dei Carabinieri proponga, e il soggetto Aggiudicatario del servizio accetti, di riprendere il Servizio.

In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dell'opera per volontà dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere sospesi anche i servizi di verifica del progetto esecutivo. Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, l'Arma dei Carabinieri riconoscerà al soggetto Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all'Art. 21 dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l'Arma dei Carabinieri potrà richiedere esplicitamente al soggetto Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 giorni, il soggetto Aggiudicatario del servizio di potrà chiedere il recesso.

ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica del progetto esecutivo non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Arma dei Carabinieri.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio, decorso il periodo fissato nell'Art. 27, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Arma dei Carabinieri, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Arma dei Carabinieri potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 113-bis del Codice;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche.

Nei casi di risoluzione di cui sopra l'Arma dei Carabinieri si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal soggetto Aggiudicatario del servizio il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della cauzione e della garanzia assicurativa.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal soggetto Aggiudicatario del servizio all'Arma dei Carabinieri entro il minor tempo possibile.

ART. 30 RECESSO

L'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando al soggetto Aggiudicatario del servizio a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.

In tal caso l'Arma dei Carabinieri sarà tenuta a riconoscere al soggetto Aggiudicatario del servizio il corrispettivo per i servizi, in applicazione dell'art. 109 del Codice.

Per quanto attiene alla consegna all'Arma dei Carabinieri da parte del soggetto Aggiudicatario del servizio della documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'Art. 29 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 31 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

Terminata la realizzazione dell'Opera ed emesso il verbale di collaudo provvisorio dei lavori, verrà redatto fra le parti il verbale di fine dei rapporti contrattuali.

Il predetto verbale avrà le seguenti funzioni e conseguenze:

- a) di documento finale nei rapporti contrattuali;
- b) di autorizzazione allo svincolo della garanzia.

ART. 32 INCOMPATIBILITA'

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

ART. 33 SPESE

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto risultano a carico del soggetto aggiudicatario.

S'intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente.

ART. 34 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno essere espone in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea ed analitica documentazione.

Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'altra parte che si intende impugnare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.

ART. 35 FORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Roma.

IL COMANDANTE
DEL REPARTO LAVORI GENIO (Area Sud)
(Col. *t.SFP g Donato Mazzaro*)