



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto - Direzione Lavori del Genio

N. 211

Roma, 19 MAG. 2023

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

VISTA la programmazione sul Cap. 7120/21 - E.F. 2023 di SMD, relativa ai lavori di realizzazione di una scala antincendio a servizio della Palazzina "Vincon" presso la Cas. "Castrogiovanni" Sede della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto (TA);

VISTO l'art. 159 co. 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto n. 327 R.U.A. del 01 aprile 2022, con il quale il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Area Centro, è stato nominato "Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione" per i lavori di realizzazione di una scala antincendio a servizio della Palazzina "Vincon" della Cas. "Castrogiovanni" Sede della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto (TA);

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori;

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in:

- procedura: "negoziata", ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo:
 - l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, in considerazione della necessità di disporre con urgenza di una scala d'emergenza a servizio della palazzina "Vincon";
 - la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del predetto Decreto Legislativo;


PRESO ATTO che:

- l'importo da porre a base di gara della procedura negoziata è stato stimato in € 260.680,74, così suddiviso:
 - € 186.960,25 per lavori a corpo (*soggetti a ribasso d'asta*);
 - € 10.884,88 per oneri inerenti la sicurezza (*non soggetti a ribasso d'asta*);
 - € 43.525,93 per IVA pari al 22%;
 - € 19.309,68 per imprevisti;
- la spesa graverà su Capitolo 7120/21 di SMD - E.F. 2023 (€ 260.680,74);

TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione alla specificità ed alla non frazionabilità dell'intervento;

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice CUP n. D59D2200210001;

- COPIA -



CONSIDERATO che l'unica categoria di cui si compone l'appalto è subappaltabile nel limite massimo del 50%, ai sensi dell'art. 105 del Dlg. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante la necessità di tutelare l'infrastruttura militare;

ATTESO che trattasi di impegno di spesa con pagamento tramite il Funzionario Delegato del CUC;

VISTA la lettera di GENIODIFE del 30 marzo 2023 con cui si esprime il nulla contro al prosieguo dell'attività tecnica amministrativa volta all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

D E C R E T A

1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dei lavori descritti in premessa, è approvata.
2. Sono nominati:
 - *"Responsabile del procedimento per la fase di affidamento"*, in qualità di Funzionario Delegato, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale;
 - *"Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione"*, il Capo pro-tempore del Reparto Lavori Genio Area Centro della Direzione Lavori del Genio, con delega alla concessione di eventuali sospensioni e proroghe, in attuazione degli artt.41 c.3 e 43 c.1 del D.P.R 236/2012, e autorizzazione alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione quale collaudo delle opere.
3. La spesa complessiva presunta di € 260.680,74 (*comprensivo della somma per imprevisti*) graverà sul capitolo 7120/21 E.F 2023 e sarà sostenuta con i fondi stanziati da SMD mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato del Centro Unico Contrattuale.


IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Marco Minicucci)

