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1 PREMESSA 

 

Il presente Disciplinare Tecnico norma le attività per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di cui all’art. 3 co. 1 let. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla “Progettazione 

degli interventi a seguito del sisma con accorpamento delle Stazioni Carabinieri Territoriale e 

Forestale di Fiuminata (MC)” - di seguito “progettazione” - come meglio specificato nell’Annesso 2 

“Descrizione dell’incarico” al presente Disciplinare - comprensivo delle spese, degli oneri accessori, 

delle prove e delle indagini strumentali necessarie. 

Le modalità di espletamento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni 

contenute nel presente Disciplinare e alla normativa vigente di cui all’elenco (non esaustivo) riportato 

ai paragrafi successivi. 

Inoltre, si evidenzia che l’Arma dei Carabinieri è stata individuata quale “Soggetto Attuatore” 

dell’intervento infrastrutturale in argomento con Ordinanza speciale n.27/2021 del “Commissario 

Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (nel seguito “Commissario Straordinario”).  

Pertanto, la progettazione oggetto del presente affidamento dovrà essere rispondente, oltre che alla 

normativa di settore vigente, alle Ordinanze del citato Commissario Straordinario e a ogni atto o 

disposizione attuativa dell’intervento stesso, al fine dell’ottenimento dei fondi stanziati per la 

ricostruzione a seguito del sisma 2016. 

Si evidenzia altresì che all’intero procedimento per la realizzazione degli interventi, oggetto del 

presente disciplinare, si applicheranno le deroghe al D. Lgs. n. 50/2016, disposte dal 

Commissario Straordinario con l’Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021. 

 

 

2 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

2.1 Oggetto dell’affidamento 

Oggetto del presente Disciplinare è il conferimento dell’incarico professionale della “progettazione” 

su indicata, suddivisa in tre fasi distinte, secondo i seguenti livelli di approfondimento e i tempi 

e le modalità di dettaglio descritte di seguito nel presente documento e nell’Annesso 2: 

a) fase 1: progetto di fattibilità tecnico-economica, completo almeno di tutti gli elaborati di cui agli 

artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 207/2010; 

b) fase 2: progetto definitivo, completo almeno di tutti gli elaborati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 del D.P.R. 207/2010; 

c) fase 3: progetto esecutivo, completo almeno di tutti gli elaborati di cui agli artt. 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 207/2010. 

In relazione al conferimento dell’incarico, si evidenzia che si procederà: 

• 
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alla verifica e validazione di ciascun livello di progettazione a conclusione di ogni fase, con 

procedura a cura dell’A.D.; 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Nord 

 

Fiuminata (MC) – sede della Stazione Carabinieri Forestale - Progettazione degli interventi a seguito del sisma con 
accorpamento delle Stazioni Carabinieri Territoriale e Forestale.   
Disciplinare tecnico   4 Rev. 09/05/2023 

• all’attivazione di ogni singola fase di progettazione mediante redazione di specifico “Verbale 

di Attivazione del Servizio”, in contraddittorio con il Progettista, ovvero mediante emissione 

di specifico Ordine di Servizio; 

• alla elaborazione della “progettazione esecutiva”, successivamente al rilascio dei necessari 

permessi, nulla osta, pareri preventivi da parte di qualsiasi Ente competente al rilascio 

(compresa l’approvazione della proposta da parte del Comitato Misto paritetico di cui 

all’art. 322 del D. Lgs. n. 66/2010). 

Una descrizione maggiormente dettagliata dell’edificio oggetto di intervento e degli interventi 

previsti è riportata nell’Annesso 2. 

 

2.2 Tipologia di affidamento 

Il presente servizio di ingegneria è affidato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

sss), dell’art. 59 e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”. La gara verrà 

aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’appalto, ai sensi dell'art. 51 del Codice, è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale 

suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente posto che l’affidamento unitario 

garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso evidenti economie di scala, 

rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto. La suddivisione 

in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento. 

 

2.3 Importo presunto dei lavori 

L’importo dei lavori presunto, considerato per il calcolo delle suddette parcelle, è pari a 

€.1.950.000,00 (IVA esclusa), stimato parametricamente per la realizzazione degli interventi a 

seguito del sisma con accorpamento delle Stazioni Carabinieri Territoriale e Forestale, oggetto della 

“progettazione”, suddiviso nelle seguenti categorie: 

 

LAVORAZIONI CATEGORIA  IMPORTO 

SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE-
EDIFICI DI IMPORTANZA CORRENTE E.15  960.000,00 

STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO-
VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE-PONTEGGI, CENTINATURE E 
STRUTTURE PROVVISIONALI DI DURATA SUPERIORE A DUE ANNI 

S.03  450.000,00 

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI-
IMPIANTI IDRICI E FOGNARI ALL'INTERNO DI EDIFICI DOMESTICI O 
INDUSTRIALI, RETI PER COMBUSTIBILI E GAS, IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

IA.01  180.000,00 

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI-
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

IA.02  180.000,00 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 
- SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI 
PILOTA-IMPIANTI DI TIPO COMPLESSO 

IA.04  180.000,00 

TOTALE 1.950.000,00 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
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Il suddetto importo, considerato parametricamente per gli interventi oggetto della presente 
progettazione, è presumibilmente suddiviso nelle seguenti ID.opere di cui al DM 17/06/2016, ovvero 
classi e categorie corrispondenti secondo le previgenti normative in materia: 
 

ID.Opere 
DM 17/06/2016 

L. 143/1949 
Classi e 

categorie 

DM 18/11/1971 
Classi e categorie 

Importo 

E.15 I/c I/b € 960.000,00 

S.03 I/g I/b € 450.000,00 

IA.01 III/a I/b € 180.000,00 

IA.02 III/b I/b € 180.000,00 

IA.04 III/c I/b € 180.000,00 

TOTALE € 1.950.000,00 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, la prestazione principale è quella relativa alle opere della 
categoria e ID: EDILIZIA E.15. 
 
 
2.4 Importo a base di gara e onnicomprensività del corrispettivo 
L'importo complessivo a base di gara della prestazione professionale da affidare è pari a € 192.790,62 
(Euro centonovantaduesettecentonovanta/62) oltre IVA e oneri di legge, come risulta dal calcolo 
delle parcelle in Annesso 1, determinato sulla base delle indicazioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, 
e di seguito riassunto: 
 

Fase (*) 

Totale Parcella 
comprensiva di 
spese, prove, 

indagini, oneri vari  
e oneri sicurezza 
pari a € 965,00 

C.N.P.A.I.A. 
(4%) 

Totale Netto 
(IVA esclusa) 

IVA 
(22%) Totale Lordo 

1 37.045,50 1.481,82 38.527,32 8.476,01 47.003,33 

2 78.323,31 3.132,93 81.456,24 17.920,37 99.376,61 

3 77.421,81 3.096,87 80.518,68 17.714,11 98.232,79 

Totale € 192.790,62 € 7.711,62 € 200.502,24 € 44.110,49 € 244.612,73 
 

(*) Fase 1: progetto di fattibilità tecnico-economica; 
 Fase 2: progetto definitivo; 
 Fase 3: progetto esecutivo. 
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Il corrispettivo finale totale di € 192.790,62 è da intendersi quale somma complessiva per 
l’affidamento dei tre livelli di progettazione oggetto di affidamento (progetto di fattibilità tecnico-
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), comprensivo delle spese, degli oneri accessori, 
delle prove e indagini strumentali che il progettista riterrà necessari e degli oneri della sicurezza, 
mentre è al netto del CNPAIA e dell’IVA ai sensi di legge. 
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato al Totale Parcella (a meno della quota degli oneri della 
sicurezza riferiti ad attività di supporto alla progettazione pari a € 965,00, non soggetti a ribasso). 
Gli oneri per le interferenze sono pari a zero. 
 
Tuttavia, come già indicato, le tre fasi sono da intendersi “successive” e, in particolare, si 
stabilisce fin da ora che: 
- ciascuna si intende ultimata dopo l’esito positivo della verifica e validazione di ogni livello di 

progettazione; 
- si procederà all’elaborazione di quanto previsto per la fase 2, e poi di quanto previsto per la 

fase 3 all’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta alla realizzazione dell’intervento, previsti 
per il relativo livello progettuale. 

 
In ogni caso, i corrispettivi calcolati per ciascun livello di progettazione, al netto del ribasso di gara 
unico risultante dall’offerta presentata dall’Affidatario in sede di gara rispetto all’importo 
complessivo, sono da intendersi onnicomprensivi, fissi e invariabili, comprendendo essi qualsiasi 
onere (tra cui gli oneri relativi all’esecuzione di prove e indagini di qualsiasi tipo e ritenuti necessari 
dallo stesso progettista), anche non specificatamente espresso nel presente documento, necessario per 
lo svolgimento dell’incarico secondo le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico, della vigente 
normativa in merito e del “Regolamento”, con la sola esclusione dell’IVA e degli oneri di legge. 
In particolare nessun compenso sarà corrisposto al soggetto incaricato, oltre a quanto previsto 
dall’obbligazione commerciale, per: 
– compensi a vacazione; 
– rimborsi spese; 
– ogni onere per prove e indagini strumentali; 
– maggiorazione per incarico parziale; 
– interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo; 
– aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di svolgimento dell’incarico; 
– spese di segreteria/bolli o qualsiasi tipologia di onere per la presentazione di progetti, richieste 

di pareri o nulla osta a qualsiasi ente, e a qualsiasi altro titolo anche non espressamente specificato 
nel presente Disciplinare. 

 
Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e 
dagli organi dell’Amministrazione; il suddetto tecnico è inoltre obbligato ad eseguire quanto 
affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo 
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le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire 
con il normale funzionamento delle caserme o degli uffici. 
Il professionista che verrà incaricato con il presente disciplinare, inoltre, è obbligato a presentare le 
fatture QUIETANZATE di ogni singolo eventuale specialista utilizzato per l’espletamento delle 
indagini/prove/saggi/consulenze/etc. (affidati mediante subappalto o subaffidamento ai sensi 
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016), prima di poter procedere al pagamento finale del presente servizio. 
 
 
2.5 Elaborazione della “progettazione” 
La “progettazione” da affidare con la presente procedura è relativa agli interventi a seguito del sisma, 
con demolizione dell’attuale fabbricato sede del Comando Stazione Carabinieri Forestale di 
Fiuminata (MC) e nuova edificazione di n. 2 corpi di fabbrica sullo stesso sedime, per l’accorpamento 
delle Stazioni Carabinieri Territoriale e Forestale presenti nello stesso comune.  
 
Si ribadisce che la progettazione oggetto del presente disciplinare dovrà essere pienamente 
rispondente, oltre che alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale, alle Ordinanze - anche 
“speciali” - emanate dal “Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” e, comunque, a 
qualsiasi atto o disposizione attuativa dell’intervento di cui trattasi.  
 
Gli elaborati, per ogni livello progettuale, dovranno essere inoltre rispondenti al DM 23 giugno 2022 
relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi 
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di 
progettazione e lavori per interventi edilizi”. 
 
La progettazione si svolgerà secondo le tre fasi descritte nell’Annesso 2, attraverso la redazione di 
tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per i diversi livelli di progettazione, compresa 
la “verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 secondo le 
linee guida di cui al DPCM del 14/02/2022 e, comunque, di tutta la documentazione necessaria alla 
presentazione presso gli Enti competenti al rilascio di pareri/nulla osta e all’ottenimento del 
finanziamento previsto da parte del suddetto Commissario Straordinario, inclusi tutti gli elaborati 
per la presentazione della proposta progettuale al Comitato Misto Paritetico di cui all’art. 322 del 
D.Lgs. n.66/2010.  
Si evidenzia che l’edificio da demolire di cui si tratta nel presente Disciplinare è stato oggetto nel 
2020 - da parte di soggetto esterno a questa A.D. - di una “diagnosi energetica” e di una “verifica 
tecnica dei livelli di sicurezza sismica”. 
Pertanto, sono già nella disponibilità di questa Amministrazione alcuni rilievi, indagini 
strutturali, diagnostiche e geognostiche, modellazioni numeriche e analisi strutturali condotte 
in occasione delle suddette verifiche.  
Tale documentazione sarà messa a disposizione dell’affidatario, che avrà cura di condurre comunque 
i necessari approfondimenti (anche eventuali ulteriori prove e indagini strumentali) necessari alla 
completa redazione dei previsti livelli di progettazione, come richiesti con il presente affidamento in 
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relazione alla tipologia di intervento, nonché alla richiesta dei previsti pareri, autorizzazioni e nulla 

osta preventivi da parte degli Enti competenti e di tutto quanto serva per rendere il progetto validabile 

per ciascun livello e, nel suo complesso, appaltabile e cantierabile, nonché collaudabili i lavori di 

realizzazione. 

 

In sintesi, per ogni livello di progettazione, si ritiene incluso e compensato nel presente affidamento 

ogni elaborato progettuale necessario: 

• alla verifica e validazione; 

• alla presentazione della progettazione agli Enti competenti per pareri e nulla osta preventivi; 

• alla presentazione alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario; 

• all’appaltabilità degli interventi e alla loro realizzazione. 

 

2.6 Sopralluogo presso gli immobili  

Gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura hanno la facoltà di scegliere di 

effettuare il sopralluogo presso la sede del Comando Stazione Carabinieri Forestale, ubicata in Via 

Giacomo Matteotti n. 51 a Fiuminata (MC), ora in uso al Reparto per i normali compiti d’istituto. 

Il sopralluogo è facoltativo ma fortemente consigliato, con lo scopo di prendere esatta 

cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta per la 

partecipazione alla presente procedura, sino al giorno ________________. 

Le richieste di sopralluogo dovranno essere concordate previo apposito appuntamento da fissare 

telefonicamente al n. ______________ (nome del militare) o al numero __________ (nome del 

militare).  

Al riguardo ciascun concorrente dovrà produrre, secondo il format appositamente predisposto, 

debitamente compilato, inserendolo tra la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla 

gara: 

- la “DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO IN SITU”, in caso di svolgimento del 

sopralluogo; 

oppure: 

- la “DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DEL SOPRALLUOGO IN SITU”, in caso di mancato 

svolgimento del sopralluogo. 

2.7 Prescrizioni e modalità di esecuzione della progettazione  

Il servizio di architettura e ingegneria di cui trattasi dovrà essere effettuato dal soggetto Affidatario 

per fasi successive, ciascuna relativa ad ogni livello di progettazione fino all’esecutivo, secondo le 

indicazioni di dettaglio contenute nell’Annesso 2 - “Descrizione dell’incarico”. 

La società o il professionista incaricato è tenuto, senza ulteriori compensi, a relazionare 

periodicamente sulle attività svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione. 

 

2.8 Indicazioni di carattere generale 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

In relazione alla presentazione della documentazione, l’Affidatario dovrà: 
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- fornire, per ciascun livello di progettazione, l’assistenza necessaria per la presentazione e la 
discussione delle pratiche presso gli Enti competenti; 

- provvedere al recepimento delle eventuali indicazioni e prescrizioni, agli eventuali aggiornamenti 
e/o integrazioni e/o modifiche del progetto presentato in prima istanza, fino all’emissione del 
parere preventivo di conformità/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

A seguito delle attività sopra descritte, indipendentemente dal livello di progettazione, l’Affidatario 
del servizio dovrà produrre una relazione contenente l’esito delle azioni di cui al presente 
paragrafo e l’ottenimento dei citati pareri e nulla osta, da trasmettere al Direttore dell’Esecuzione 
che la inoltrerà al Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione per la successiva 
verifica e validazione della progettazione elaborata. 
Come già indicato, nella redazione dei documenti progettuali di ciascuna fase, dovrà essere rispettata 
anche la vigente normativa in materia di contratti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati previsti 
ai sensi del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità regolamentate, tali che ciascun livello di 
progettazione nel suo complesso possa essere verificato (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016) e 
validato - con altra procedura non ricompresa nel presente servizio - e che la progettazione 
esecutiva possa essere posta a base di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori. 
Oltre agli elaborati di cui al DPR 207/2010, il progettista aggiudicatario dovrà predisporre la 
documentazione prevista dai citati “CAM” edilizia di cui ai capitoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del citato 
DM del 23 giugno 2022.  
L’incarico professionale, per ciascuna fase, si intenderà pienamente concluso solo con l’avvenuta 
verifica e validazione della progettazione (di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva) e, 
pertanto, si intendono COMPRESE e COMPENSATE nel presente appalto tutte le attività di supporto 
al Responsabile del Procedimento per la fase della Progettazione necessarie a tale scopo, quali: 
- la predisposizione di ulteriore documentazione; 
- integrazione/modifica/sostituzione di elaborati di qualsiasi tipo, 
- ogni onere necessario per la verifica e successiva validazione della progettazione di ciascun 

livello. 
Degli elaborati prodotti l’Affidatario dovrà consegnare: 
– oltre alle copie cartacee necessarie alla presentazione della progettazione a tutti i soggetti 

competenti al rilascio di pareri/nulla osta, ulteriori n. 2 (due) copie cartacee firmate da tutti i 
componenti del gruppo di progettazione; 

– n. 1 (una) copia elettronica in formato .pdf firmato digitalmente; 
– n. 1 (una) elettronica in formato .p7m; 
– n. 1 (una) elettronica editabile dei vari elaborati prodotti, leggibile tramite comuni strumenti 

informatici. 
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3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
 
Si riportano nel seguito le clausole contrattuali ad integrazione delle clausole uniformi e 
standardizzate contenute nelle vigenti “Condizioni Generali di Contratto Relative alla Prestazione di 
Servizi” di CONSIP (nel seguito “Condizioni Generali”). 
 
3.1 Normativa di riferimento 
L’esecuzione dell’incarico professionale per la redazione della progettazione di “interventi a seguito 
del sisma con accorpamento delle Stazioni Carabinieri Territoriale e Forestale”, oltre che secondo i 
disposti normativi di cui all’Articolo 2 delle Condizioni Generali, dovrà avvenire nel rispetto di tutte 
le vigenti leggi e norme tecniche in materia, del Codice Civile e della deontologia professionale, 
svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle vigenti Leggi e 
Regolamenti in materia di contratti pubblici, di esecuzione di lavori pubblici, di adeguamento 
antincendio e di sicurezza dei cantieri.  
A tal riguardo si riporta l’indicazione dei principali disposti normativi in materia di appalti pubblici 
e delle norme tecniche regolanti il presente incarico professionale: 
– D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
– D.L. n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
– D.L. n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
– D.M. n. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
– D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”, per le parti vigenti; 
– D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: “T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 
– D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163” e successive modificazioni; 

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2022 “Approvazione delle linee 
guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti 
semplificati”; 

– Linee Guida ANAC, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

– D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 
– D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi”; 
– D.M. 3 agosto 2015 “Codice di prevenzione incendi”; 
– D.M. 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”; 
– D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”; 
– D.Lgs 22 giugno 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
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– D.P.C.M. del 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 
culturale”; 

– Norme UNI e ISO in materia; 
– Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, 

la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza;  
– D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 
– Ordinanze, atti e determinazioni del Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
3.2 Durata della prestazione e sospensione dei tempi 
Il periodo temporale per l’espletamento delle prestazioni richieste è di 140 (centoquaranta) giorni 
solari complessivi, suddivisi nelle seguenti fasi e comprensivi dei giorni necessari per le prove e 
indagini strumentali che il progettista intenderà effettuare: 
fase 1: elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 20 (venti) giorni solari e 
consecutivi complessivi; 
fase 2: elaborazione del progetto definitivo, 50 (cinquanta) giorni solari e consecutivi complessivi;  
fase 3: elaborazione del progetto esecutivo, 70 (settanta) giorni solari e consecutivi complessivi,  
e, comunque, per ciascuna fase, decorrenti dal giorno successivo a quello del “Verbale di 
Attivazione del Servizio”, di cui all’Articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto, redatto in 
contraddittorio con il Direttore per l’Esecuzione, ovvero dalla ricezione di specifico Ordine di 
Servizio. 
Saranno compresi fra i giorni utili: i giorni festivi, semifestivi e quelli necessari per qualsiasi 
eventuale attività propedeutica allo svolgimento dell’incarico stesso.  
Non saranno computati nel conteggio dei giorni solari e consecutivi: 
- quelli compresi fra l’ultima data di presentazione di qualsiasi livello di progettazione agli Enti 

competenti per la richiesta di preventivi pareri/nulla osta e la data dell’ultimo rilascio degli stessi; 
- i giorni necessari all’Amministrazione per procedere alla verifica e alla validazione della 

progettazione elaborata, per i vari livelli di progettazione. 
Si precisa infatti quanto segue: qualora, per il presente affidamento, le consegne di documentazione 
per pareri e nulla osta avvengano presso molteplici Enti, non saranno considerati i giorni fra 
l’ultima data certificata di consegna documentale per la presentazione di pareri/nulla osta e la data 
dell’ultimo rilascio di questi ultimi. 
In caso di ritardo imputabile all’Affidatario nell’esecuzione del presente servizio tecnico, saranno 
applicate le penali di cui all’Articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto. 
La semplice consegna (anche via PEC) della documentazione prevista a conclusione di ciascuna fase 
non presuppone l’avvenuto rispetto dei tempi contrattuali, poiché i contenuti della stessa dovranno 
essere esplicitati in sede di consegna formale degli elaborati al Direttore dell’Esecuzione del servizio, 
mediante sottoscrizione di relativo verbale. 
Nessuna variazione definitiva ed esecutiva o sospensione della presente prestazione può essere 
eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto emesso dal Direttore per l’Esecuzione. 
In difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, 
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compresa l’applicazione delle sopra citate penali previste per il presente servizio tecnico, sono a 
carico dell’Affidatario.  
In ogni caso, dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Direttore per l’Esecuzione 
qualunque circostanza, evento, anche di forza maggiore, che influisca sulla regolare esecuzione della 
presente prestazione professionale. 
Eventuali sospensioni delle attività dovute a causa di forza maggiore ovvero a eventi non imputabili 
alle Parti, comporteranno un conseguente slittamento delle tempistiche di esecuzione dell’incarico, 
senza che ciò dia diritto a maggiori compensi o ad applicazione di penali. 
Il termine di ultimazione dell’incarico professionale conferito è fissato nella redazione da parte 
dell’Amministrazione Difesa del verbale di validazione del progetto esecutivo degli interventi di cui 
trattasi. 
N.B. Il tempo di esecuzione dell’incarico è oggetto di offerta in sede di gara secondo le 
indicazioni e nei limiti indicati nell’Annesso 3. Nel caso di offerta riduttiva del tempo in sede di 
gara, si considererà ridotto in percentuale il tempo relativo a ciascuna fase. 

 
3.3 Ulteriori condizioni relative alle penali e alla clausola risolutiva espressa 
In funzione del tempo offerto dal concorrente anche la penale che verrà applicata in caso di ritardo 
nell’espletamento del servizio varierà, come dettagliato nell’Annesso 3 e riportato di seguito. 
La penale minima dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) verrà applicata nel caso in cui 
l’aggiudicatario offrirà in sede di gara un ribasso nullo sul tempo. Nel caso in cui invece 
l’aggiudicatario offrirà un ribasso sul tempo, verrà applicata una penale pari alla penale minima dello 
0,3‰ (zero virgola tre per mille) incrementata dello 0,025‰ (zero virgola venticinque millesimi per 
mille) per ogni giorno di riduzione del tempo, con il tetto massimo pari alla penale massima dell’1‰ 
(uno per mille). 
Ad esempio, se l’aggiudicatario offrirà una riduzione del tempo di 20 giorni, la penale applicata sarà 
pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille), corrispondente a 0,3‰ + 20 x 0,025‰. 
 
Le penali, anche inferiori al 10% dell’importo contrattuale, non escludono la responsabilità 
dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione in relazione all’entità delle 
conseguenze legate al ritardo nell’esecuzione della prestazione professionale. 
Oltre ai casi riportati all’Articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto, l’Amministrazione potrà 
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta 
al progettista aggiudicatario e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, per un ritardo nell’esecuzione della presente prestazione professionale superiore a 30 
(trenta) giorni solari e consecutivi rispetto ai termini fissati pari a complessivi 140 (centoquaranta) 
giorni solari e consecutivi. 
 
3.4 Garanzia definitiva e polizza assicurativa del soggetto incaricato 
Oltre alla garanzia definitiva, prestata con le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, l’Affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre una polizza per la copertura 
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dei rischi di natura professionale, ex art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità 
civile professionale) specifica per l’attività affidata e, in particolare: 
a) la polizza deve avere durata fino alla data di approvazione (verifica e validazione) del progetto 
esecutivo delle opere di che trattasi - presumibilmente stimata al 30/06/2024 - per un importo non 
inferiore a 1.950.000 euro; 
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di progettazione sia coperto da una polizza 
professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea 
dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per 
lo specifico progetto. 
Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale. La 
polizza per la copertura dei rischi di natura professionale è presentata dalla mandataria per il 
massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa 
anche degli associati e dei consulenti. 
L’Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione 
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è 
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati (personale, utenti o terzi) e a cose 
in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 
Sono da ritenersi a carico dell’Affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L’Affidatario solleva la 
Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato 
adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità 
civile verso terzi comunque connessa nella realizzazione e nell’esercizio delle attività di servizio 
affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
3.5 Pagamenti 
È previsto il pagamento dell’anticipazione a norma di legge, se richiesta dall’Affidatario, pari al 20% 
(venti per cento) dell’importo contrattuale al netto del ribasso offerto, da corrispondere 
all’Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, alla presentazione di 
fattura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”. 
Sono previsti n. 2 (due) pagamenti, oltre all’eventuale anticipazione secondo la normativa vigente, 
pari:  
– all’importo complessivo della parcella prevista per la fase 1 e fase 2, a conclusione della 

progettazione definitiva; 
– all’importo complessivo (saldo), a conclusione della progettazione esecutiva; 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Nord 

 

Fiuminata (MC) – sede della Stazione Carabinieri Forestale - Progettazione degli interventi a seguito del sisma con 
accorpamento delle Stazioni Carabinieri Territoriale e Forestale.   
Disciplinare tecnico  14 Rev. 09/05/2023 

secondo le parcelle riportate nella tabella al paragrafo 2.4, al netto del ribasso offerto in fase di gara. 

Ciascun pagamento avverrà a seguito della validazione del progetto, ottenuti i pareri necessari da 
parte degli Enti competenti e dopo presentazione di fattura da parte dell’Affidatario. 

A tutti i pagamenti intermedi, sull’importo netto progressivo sarà applicata la ritenuta di garanzia pari 
allo 0,50%, come previsto dall’art. 30 co.5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

I pagamenti saranno effettuati dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, come specificato nell’obbligazione commerciale.  
L’Affidatario medesimo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalle vigenti normative in materia. 
 
3.6 Controversie 
Per le controversie concernenti l’esecuzione dell’incarico affidato è escluso il ricorso al giudizio 
arbitrale. Il foro competente è quello di Roma. 
 
3.7 Utilizzo delle risultanze 
L’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, 
degli elaborati e di tutti i risultati derivanti dal presente incarico. 
 
3.8 Ulteriori condizioni relative alla responsabilità dell’Affidatario 
Oltre a quanto riportato all’Articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto, il soggetto Affidatario 
rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento dell'incarico a 
persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi. 
Il soggetto incaricato che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico, è tenuto a risarcire i danni 
derivanti all’Amministrazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento. 
 
3.9 Tutela del segreto militare 
È fatto, inoltre, divieto al Professionista, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli 
penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o 
di qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così pure, di divulgare con 
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con 
l’Amministrazione. 
Il professionista è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito del suo incarico, le necessarie cautele 
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare. 
In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, il Soggetto Professionale sarà tenuto a rispondere 
di qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato. 
 
3.10 I.V.A. e oneri di legge 
L’I.V.A. con aliquota pari al 22% e gli oneri di legge (incluso contributo C.N.P.A.I.A.) saranno a 
carico dell’Amministrazione Militare ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni 
e modificazioni. 
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3.11 Condizioni per il sub-appalto 
Diversamente da quanto riportato all’Articolo 19 delle Condizioni Generali di Contratto, fermo 
restando quanto stabilito dall’art. 31 co.8 del D.Lgs. 50/2016 (divieto di subappalto ad eccezione di 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la redazione grafica degli elaborati 
progettuali), si rappresenta che l’affidatario dell’incarico professionale potrà subappaltare i servizi 
compresi nel contratto nel limite massimo del 50% previsto per legge, ai sensi dell’art.105 co.2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Il suddetto limite trova giustificazione nella: 
– specificità del servizio in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, 

verificati in sede di gara; il ricorso a diversi subappaltatori, invece, potrebbe comportare un 
decadimento della qualità del prodotto richiesto, considerato che per i subappaltatori la norma non 
richiede la comprovazione dei citati requisiti tecnici; 

– tutela della sicurezza dell’infrastruttura militare, anche nella considerazione che la 
documentazione di gara è stata identificata quale “informazione non classificata controllata”; 
infatti la presenza di molteplici addetti al servizio, appartenenti a diversi operatori, potrebbe 
esporre l’Amministrazione a rischi sulla sicurezza militare. 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 105 del 
Codice dei Contratti. 
L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e gli eventuali 
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o abbia 
necessità di avvalersi, significando che nessun altro compenso potrà essere richiesto a questa 
Amministrazione a qualunque titolo per l’esecuzione delle prestazioni professionali di cui trattasi. 
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