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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'INCARICO 

Il presente disciplinare descrive, nel particolare, la fornitura comprensiva di montaggio di n.2 tribune metalliche 

modulari da 180 posti cadauna da posizionare su piattaforme in cemento armato posizionate in prossimità della 

tribune autorità del galoppatoio "Piazza di Siena" della caserma "S. D'Acquisto" di Roma. 

2. PREMESSA 

2.1 INQUADRAMENTO DEL FABBRICATO 

Il plesso presenta le seguenti coordinate geografiche: 

• LATITUDINE: 41.944307N 
• LONGITUDINE: 12.4804 E 

Fig. I - Orto foto - Individuazione area d'intervento 

3. PROGETTO PREVISTO 

Il presente disciplinare descrive la fornitura con montaggio di due tribune metalliche modulari 180 posti 

cadauna. Ogni tribuna dovrà avere dimensioni di 7,80xl 1,07 m circa, suddivise in 9 file da 20 persone a fila 

per un totale di 180 posti cadauna (360 posti complessivi). 

Si riporta a titolo esemplificativo lo schema grafico delle due tribune prefabbricate, aventi le dimensioni e 

caratteristiche indicate nelle immagini seguenti, che dovranno essere montate sulle due platee appositamente 

predisposte delle dimensioni di 13,00xl2,00 metri circa. 

L'appaltatore dovrà fornire il relazione di calcolo, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia a 

firma di tecnico abilitato alla professione e iscritto al relativo albo professionale. Al termine del montaggio, 

la ditta dovrà consegnare la dichiarazione di corretto montaggio. 
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3.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività previste possono sinteticamente riassumersi negli interventi di seguito elencati: 

Progettazione delle strutture metalliche (a cura di tecnico abilitato); 

Delimitazioni delle aree; 

Fornitura di n. 2 tribune metalliche modulari da 180 posti cadauna (9 file x 20 posti a sedere); 

Carico, trasporto e scarico presso il luogo di montaggio; 

Montaggio in conformità allo schema di montaggio del progetto approvato; 

Fornitura e montaggio di sedili in monoblocco con schienale in polipropilene colorato; 

Verifica e collaudo delle strutture montate. 

Le opere in acciaio zincato dovranno essere progettate secondo modelli matematici delle norme in vigore a 

cura di tecnico abilitato regolarmente iscritto al relativo albo professionale. 

4. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

L'opera in oggetto ricade come detto nel territorio comunale di ROMA. 

L'esatta individuazione del sito è riportata nei grafici di progetto. 

Il sito in esame ricade all'interno del Municipio XV, nel quartiere Tor di Quinto, in un'area pianeggiante, nei 

pressi di una delle anse del fiume Tevere, alla quota altimetrica di 14 metri. 

Le coordinate geografiche di riferimento del sito nel sistema WGS84 sono Lat. 41.943787N e Long. 

12.480812 E; mentre, nel sistema UTM: 33T, 291176.038 E; 4646604.535 N. 

~ . - . 
5. PRESCRIZIONI GENERALI DELL'APPALTO 

Tutte le opere dovranno essere eseguite nella più scrupolosa osservanza di Leggi, norme, regolamenti e 

prescrizioni vigenti in materia, e realizzate, in ogni caso, a regola d'arte. 

Tutti i materiali di rimozione non reimpiegabili, contemplati nel presente atto, saranno trasportati alle 

pubbliche discariche o eventualmente in luoghi indicati dalla Committenza a cura e spese della Ditta 

Appaltatrice per i quali dovrà essere fornita idonea documentazione di trasporto ed avvenuta consegna a 

discariche autorizzate senza le quali l'opera non potrà essere compensata. Devono ritenersi compresi e 

compensati tutti gli oneri relativi alle demolizioni, rimozioni, comprese le movimentazioni nel cantiere, 

eventuale tiro in alto ed il calo in basso, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta e gli oneri 

di discarica. 

Rimane inoltre stabilito che sono compresi e compensati nei prezzi a corpo di cui al presente appalto, tutti gli 

oneri relativi ai sopralluoghi ed ai rilievi che la ditta riterrà più opportuni in sede di cantiere o di sopralluogo 

provv1sono. 

Nel presente CSA è da intendersi compreso e compensato anche quanto non espressamente citato ma 

comunque necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, conformemente alle leggi e norme 

vigenti. 

La Ditta Appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle attività svolte e 

sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. 

Preventivamente all'inizio delle lavorazioni, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Committenza entro 15 

giorni (quindici) solari e consecutivi, compresi i festivi e semifestivi dalla data dell'ordine di servizio emesso 

dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione all'appaltatore: 
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- un dettagliato programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, ai mezzi, 

alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere 

coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima 

dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori; 

Alla consegna dei lavori la Ditta appaltatrice provvederà a propria cura e spese ad organizzare ed impiantare 

il cantiere, rispondendo in proprio della custodia di mezzi e materiali, così come risulterà meglio specificato 

nei seguenti documenti che la ditta è tenuta a redigere e trasmettere alla Direzione Lavori (nel seguito DL) 

prima della consegna del cantiere, al CSE ed al Responsabile dei Lavori. 

Sono altresì da ritenersi compresi e compensati nei prezzi a corpo tutti gli oneri relativi all'approntamento di 

tutte le opere provvisionali, quali delimitazioni e quanto altro comunque necessario all'esecuzione in 

sicurezza delle opere relative all'intervento in oggetto. 

Relativamente alla movimentazione dei mezzi e all'esecuzione dei lavori questi devono essere eseguiti con 

ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale valevole nel luogo dove i 

lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore 

non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavori. 

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario di giornaliero, o durante le 

ore notturne, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla 

Committenza. La Committenza può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti 

di ordine tecnico ed organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 

contrattuali. 

In ogni caso resta stabilito fra le parti che, stante la particolare natura dei luoghi oggetto delle lavorazioni -

area militare - le stesse lavorazioni dovranno essere eseguite negli orari e secondo le modalità operative che 

saranno concordate con l' A.D. del luogo. 

I prezzi unitari applicati ai vari magisteri, intesi come opere compiute, e costituenti nell'insieme l'oggetto 

dell'articolo a corpo, dovranno tenere conto di tutti gli oneri nello spirito più ampio della omnicomprensività 

del prezzo a corpo. Dovranno perciò comprendere spese generali, spese di progettazione del cantiere, del 

montaggio ed assemblaggio (dettagli costruttivi), utili d'impresa, oneri per mano d'opera, trasporti, noli e 

materiali, ecc. 

I suddetti prezzi devono essere considerati al netto dell'IVA, ed al lordo del ribasso praticato in sede di 

aggiudicazione. Ove tali prezzi unitari dovessero essere assunti a base di varianti saranno poi sottoposti al 

medesimo ribasso formulato dalla Ditta in sede di offerta per il presente appalto. Tutte le richieste della 

Committenza, a pena di nullità, dovranno risultare da atto scritto, le richieste o gli ordini verbali, pertanto, 

non potranno in alcun modo e per nessun effetto essere opposti dalla Ditta appaltatrice. 

L'incarico si intende pienamente concluso e, pertanto, si intendono COMPRESE e COMPENSATE nel 

presente appalto tutte le attività di supporto al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione 

necessarie a tale scopo. 
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6. QUADRO ECONOM1lCO 

SEZIONE A 

a.1 
Lavori, escluso oneri per la sicurezza 

€ 138.000,00 
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 

SEZIONEB 

b.1 IV A pari al 22% (su a.]) € 30.360,00 

TOTALE ARTICOLI DI LAVORO (IVA inclusa) € 168.360,00 

Nei prezzi dei lavori sono da intendersi inclusi gli oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto a questa Amministrazione a qualunque titolo per l'esecuzione 

dei lavori di cui al presente Disciplinare. 

Il compenso di cui sopra sarà liquidato al 100% e pagato, entro trenta giorni, solo su presentazione di fattura 

emessa dalla Ditta Appaltatrice, al termine dell'incarico. L'incarico si potrà considerare terminato 

insindacabilmente con il collaudo, firmato da tecnico incaricato o il certificato di regolare esecuzione ( ove 

previsto). 

7. OFFERTA ED OMNI<CIDMPRENSIVITÀ DEL J>R!EZZO "A CORPO" 
Le opere di cui al presente atto sono "appaltati a corpo". La Ditta appaltatrice con l'accettazione del 

presente appalto dichiara, a tutti gli effetti, che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di 

tutte le situazioni particolari e generali inerenti all'appalto oggetto del presente atto e, in particolare, di aver 

valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati anche implicitamente, anche valutando positivamente 

i nuovi prezzi qualora presenti, con le relative analisi. 

La Ditta appaltatrice accetta di realizzare le opere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate 

nel presente Atto anche implicitamente. 

La Ditta appaltatrice nell'accettazione del presente appalto dichiara di aver preso piena conoscenza 

dell'area oggetto d'intervento e della sua natura, che portino a maggiori oneri, di avere attentamente 

vagliato le circostanze generali, particolari e contrattuali relative all'appalto e dei tempi di esecuzione 

e di aver tenuto conto di tutto ciò nella propria offerta. 

La Ditta appaltatrice riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito con le modalità e alle condizioni tutte 

indicate o richiamate anche implicitamente nel presente atto, è comprensivo di tutte le opere e forniture 

occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso nella sua interezza e funzionalità, inclusi gli oneri di 

ogni genere. 

Con i prezzi a corpo dell'estimativo si intende compensare l'Impresa appaltatrice di ogni onere generale e 

particolare per dare le opere perfettamente funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente 

descritte e prescritte nel presente Disciplinare. Di conseguenza i prezzi a corpo di estimativo non potranno 

subire variazioni per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'Impresa nella determinazione 

dell'offerta in sede di gara di appalto. Nel determinare il valore dell ' offerta, la Ditta inoltre dovrà per tutti i 

prezzi tenere conto degli oneri richiamati nelle Condizioni Amministrative ed in particolare: 
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forniture in sito di tutti i materiali; 

• fonti di energie e alimentazione idrica; 

• prestazione di mano d'opera; 

• noleggio di tutte le attrezzature necessarie di qualunque tipo; 

• oneri derivanti dalle condizioni generali e particolari del presente Disciplinare (saggi geotecnici e 

prestazioni professionali, relative a verifiche, calcoli, prove, documentazioni e certificazioni, collaudi 

statici, collaudi tecnico - provvisori, collaudo definitivo, ecc.); 

spese contrattuali e fiscali. 

All'inizio dei lavori la Ditta appaltatrice provvederà a propria cura e spese ad organizzare ed impiantare il 

proprio cantiere sulle aree concesse, secondo le disposizioni impartite dal Comando Generale dell'Arma, 

come da cronoprogramma presentato dalla stessa ditta, rispondendo in proprio della custodia di mezzi e 

materiali, così come risulterà meglio specificato sul P.O.S. (Piano operativo di Sicurezza) che la ditta sarà 

tenuta a presentare in n. 3 (tre) copie all' A.D. preventivamente all'impianto del cantiere. 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla cantierizzazione delle aree di intervento 

(delimitazioni, ripari, passerelle, impianti provvisori, ecc.) che saranno di volta in volta messe in opera dalla 

Ditta Appaltatrice, anche se non espressamente previste in questo Disciplinare, ma comunque necessarie per 

una corretta esecuzione dell'appalto. Sono compresi e compensati nei prezzi a corpo tutti gli oneri relativi 

all'approntamento di tutte le opere provvisionali, quali ponteggi, puntellamenti e quanto altro comunque 

necessario all'esecuzione in sicurezza delle opere relative all'intervento in questione. 

8. DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto di esecuzione dei lavori prevede una durata di giorni solari e consecutivi 60 (sessanta), 

computati dal giorno successivo a quello del verbale di consegna a cura del Reparto Lavori Genio (area 

centro), compresi fra questi: 

- i giorni festivi e sernifestivi; 

i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici 

all'inizio dei lavori veri e propri. 

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e 

compimento dei lavori. 

Le giornate piovose, saranno riconosciute a parte, come prolungamento naturale del contratto, mediante 

verbalizzazione con atto sottoscritto congiuntamente con il D.L. dopo averne dimostrato la veridicità, 

mediante presentazione dei dati pluviometrici ufficiali rilasciati da laboratori e/o organismi accreditati e 

certificati. 

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere 

nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per 

scioperi a carattere aziendale. 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo 

esecutivo risultante dal cronoprogramma. 
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9. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE 
Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del progetto o al responsabile del 

procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire 

sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto o il responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 

l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del progetto è 

comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro 

di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un 

processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In 

quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al 

direttore dei lavori nel tennine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel 

tennine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al 

responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le 

eventuali osservazioni dell'esecutore. 

10. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA DEL SOGGETTO 

INCARICATO 
Oltre alla garanzia definitiva, prestata con le modalità dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Affidatario, prima 

della stipula del contratto, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste 

dall'articolo 106, pari al 1 O per cento dell'importo contrattuale. 

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate 

in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La Ditta Appaltatrice, almeno 1 O giorni prima della consegna dei lavori, consegna alla stazione appaltante 

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo 

della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano 

motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza assicura la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori 

il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 

massimo di 5.000.000 di euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato 
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L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante 

relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni 

materiali e patrimoniali a chiunque causati (personale, utenti o terzi) e a cose in genere, in relazione 

all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 

Sono da ritenersi a carico dell'Affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e 

quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da 

qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa 

nella realizzazione e nell'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque 

derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

11. PAGAMENTI 

È previsto il pagamento dell'anticipazione a norma di legge, se richiesta dall'Affidatario, pari al 20% (venti 

per cento) dell'ammontare dell'appalto, al netto del ribasso offerto, da corrispondere all'Affidatario 

entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, alla presentazione di fattura. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'art. 125, co.1 del D. Lgs. 

36/2023. 

Per il presente appalto è previsto n. 1 acconto in relazione al raggiungimento della percentuale dello stato di 

avanzamento dei lavori conseguita (in seguito S.A.L.): 

50% (cinquanta); 

a saldo a completamento dell'opera. 

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale. 

Il pagamento avverrà dopo la presentazione di fattura da parte dell'Affidatario. 

I pagamenti saranno effettuati dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, come specificato nell'obbligazione commerciale. 

L'Affidatario medesimo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti 

normative in materia. 

12. CONTROVERSIE 

Per le controversie concernenti l'esecuzione dell'incarico affidato è escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Il 

foro competente è quello di Roma. 

13. UTILIZZO DELLE RISULTANZE 

L'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e di tutti risultati 

derivanti dal presente incarico. 

14. ULTERIORI CONDIZIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO 

Il soggetto Affidatario rimane unico responsabile per i danni eventualmente arrecati durante l'espletamento 

dell'incarico a persone e/o cose dell'Amministrazione o di terzi. 
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Il soggetto incaricato che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico, è tenuto a risarcire i danni 

derivanti all'Amministrazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento. 

15. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE 

È fatto, inoltre, divieto alla Ditta Appaltatrice, che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli 

penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di 

qualsiasi altro genere, relative alle infrastrutture su cui dovrà operare e, così pure, di divulgare con qualsiasi 

mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione. 

Il professionista è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito del suo incarico, le necessarie cautele affinché il 

divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare. 

In caso di inottemperanza degli obblighi espressi, il Soggetto Professionale sarà tenuto a rispondere di 

qualunque illegittima divulgazione del materiale innanzi indicato. 

16. CONDIZIONI PER IL SUB-APPALTO 

Si rappresenta che l'affidatario dell'incarico professionale potrà subappaltare i servizi compresi nel contratto 

nel limite massimo del 50%, ai sensi dell'art.I 19, co.17 del D. Lgs. 36/2023. 

Il suddetto limite trova giustificazione nella: 

- specificità del servizio in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, verificati in 

sede di gara; il ricorso a diversi subappaltatori, invece, potrebbe comportare un decadimento della qualità 

del prodotto richiesto, considerato che per i subappaltatori la norma non richiede la comprovazione dei 

citati requisiti tecnici; 

- tutela della sicurezza dell'infrastruttura militare, anche nella considerazione che la documentazione di 

gara è stata identificata quale "informazione non classificata controllata"; infatti la presenza di molteplici 

addetti al servizio, appartenenti a diversi operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi sulla 

sicurezza militare. 

L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e gli eventuali 

collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o abbia 

necessità di avvalersi, significando che nessun altro compenso potrà essere richiesto a questa 

Amministrazione a qualunque titolo per l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui trattasi. 
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