



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO – SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 606

R.U.A.

Roma, 12 MAG. 2020

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

VISTA la proposta con la quale la Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:

- chiede di avviare, tramite apposita gara con procedura "negoziata" e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine Comando, Alloggi e M.O.S. della caserma "La Storta" di Roma;
- propone di nominare "Responsabili del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori", rispettivamente, il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale e il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio – Area Centro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO l'art. 159, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che - in deroga all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo - dà la facoltà all'Amministrazione della Difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre;

VISTO il decreto n. 109 R.U.A. in data 6 febbraio 2019 con il quale è stato nominato "Responsabile del procedimento per la fase di progettazione" il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

TENUTO CONTO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi è stato validato in data 9 settembre 2019 e approvato dalle S.A.;

VISTO il capitolato speciale d'appalto che regola le condizioni di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 59, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'oggetto dell'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente in:

- procedura: "negoziata" e stipula di contratto "a corpo", ai sensi dell'art. 36, co. 2, let. c bis) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- criterio di aggiudicazione: "minor prezzo", ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo:
 - l'esclusione automatica di cui all'art. 97, co. 8 del predetto decreto legislativo;
 - l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di risolvere con urgenza le problematiche oggetto dell'intervento;
 - la possibilità per l'A.D. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del predetto decreto legislativo;

PRESO ATTO che:

- l'importo da porre a base di gara è stato stimato in € 422.210,23 IVA al 10% esclusa, di cui:
 - € 407.535,00 IVA esclusa per i lavori in argomento soggetti al ribasso;
 - € 14.675,23 IVA esclusa per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la spesa graverà sul capitolo 7120 pg 20;

TENUTO CONTO che non è opportuno procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in relazione alla specificità ed alla non frazionabilità dell'intervento;

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D85I18001950001, il codice ID-Pro.Gest. n. 1080 e il codice PNI-Sicoge n. 9270;

~~TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dalla Direzione Lavori del~~
Genio dal quale si evince che presumibilmente:

- i lavori inizieranno nel 3° trimestre del 2020 e termineranno nel 1° trimestre 2021;
- nel 2020 e nel 2021 saranno effettuati rispettivamente n.2 e n.3 pagamenti.

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E T E R M I N A

1. La proposta di appalto relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori descritti in premessa, è approvata.
2. Sono nominati:
 - "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento", il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - "Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione", il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio – Area Centro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. La spesa complessiva presunta di € 422.210,23 IVA al 10 % esclusa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7120 pg 20 degli esercizi finanziari 2020-2021.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. ~~Mauro Cinque~~)