

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Commissione Giudicatrice

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PAL. "CIARAVOLO" ED ED. A PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE ALLIEVI PRESSO LA CAS. "CASTROGIOVANNI" DI TARANTO. C.I.G. 9677946DA – C.U.P. D59G20000200001.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di maggio, in Roma, Viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con Atto n. 398 del 27.03.2023 (All.1), composta da:

- Ten. Col. g.

DONDI Davide

Presidente;

Magg. g.

PASSIATORE Paolo

Membro;

Cap. g.

CREACO Domenico

Membro e Segretario;

si è riunita per avviare le attività finalizzate alla verifica della documentazione e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti nella documentazione posta a base di gara, con particolare riguardo agli elementi che dovranno costituire l'offerta tecnica, mediante accesso alla piattaforma elettronica predisposta (https://www.acquistinretepa.it/) e previa comunicazione elettronica dell'apertura inviata in data 17.04.2023 a tutti i soggetti che hanno presentato offerta (All.2).

PREMESSO CHE:

— con iniziativa n. 3455969 il Centro Unico Contrattuale (CUC) del Comando Generale dell'Arma ha indetto una gara (All.3) per procedura aperta, autorizzata con Determina a Contrarre della Direzione dei Lavori e del Demanio n. M_D A7504A9 DE22022 0000092 del 13.10.2022, per l'affidamento del lavoro in oggetto (All.4);

D

Pag. 1 di 5

- la predetta procedura di gara prevede l'aggiudicazione mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co.2 del D.Lgs.50/2016;
- il bando prevede l'assegnazione di 80 (ottanta) punti per l'offerta tecnica e di 20 (venti) punti per l'offerta economica, quindi con un punteggio totale massimo ottenibile di 100 (cento), suddiviso come riportato nella seguente tabella estrapolata dal progetto esecutivo posto in gara:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio Me
	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	80
Α	EFFICIENZA DELLA PRESTAZIONE	20
A1	Miglioramento della qualità degli infissi	4
AZ	Adozioni di soluzioni costruttive tali da consentire il miglioramento dell'finiture delle opere progettate, con riduzione degli oneri di manutenzione	7
АЗ	Proposte integrative finalizzate a migliorare le opere progettate con riferimento alla riduzione del fabbisogno di energea primaria dell'edificio	9
	A3.1 Involucro perimetrale A3.2 Copertura	3
100	A3.3 Infissi	3
В	SISTEMA DI INTERFACCIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI	20
81	Sistemi di interfaccia e controllo degli impianti tecnologici e degli apparati con supervisione centralitzata dei consumi e capacità di monitoraggio delle spese	7
82	Integrazione degll'impiantitica tradizionale con sistemi di domotica	5
83	Sostituzione delle luci e delle lampade, sia interne che esterne (proposte dal progetto esecutivo), con lampade a led, mantenendo, come minimo, la stessa intensità luminosa	5
84	Sistemi di contenimento dei livelli di emssione sonora delle centrali termoelettriche di piano	3
c	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	15
C1	Saluzioni che, nel rispetto del progetto, consentano il recupero dei materiali provenienti dalle attività di cantiere, ed il riutilizzo all'interno delle Isvorazioni previste dal progetto	4
CZ	Organizzazione area di cantiere	11
	C 2.1 Accorgimenti di sicurezza, anche nella logistica del cantiere, altre a quelli già previsti nel PSC	3
	C 2.2 Organizzazione dei processi di contierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misuro di salvaguardia dei lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in carso (COVID-19)	3
	Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini di polveni, rumoni, esolazioni, ecc	3
	Accorgimenti, procedure interne e lagistica specifica del cantiere per l'individuazione della area C 2.4 destinate all'accumula dei rifiuti, modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento	2
D	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DI CANTIERE	20
01	Idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottore per la gestione dell'appolto	12
)2	Possesso di certificazione rilasciata dall'Organizzazione Internazionale di normazione ISO	8
	D 2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione D 2.2 ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA)	2
	D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	1
E	OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E ASPETTI MANUTENTIVI	5
E1	Migliorie finalizzate all'ottimizzazione degli impianti previsti dal progetto e volti comunque a contenere i consumi	4
2	Capacità di garantire assistenza tecnica post-colaudo sulla componente impiantistica	1
	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	20
F	OFFERTA PREZZO	15
	Ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto del sicurezza.	li oneri per
G	OFFERTA TEMPORALE	5
	n° di giorni in riduzione rispetto si termini posti a base di gara: Il concorrente dovrà redigere specifico cronoprogramma nel quale vengano indicate le singole fasi lavorative complessivo di giorni per dare ultimate nutre le opere, intesi come naturali, successivi e cominui partendo con iniziale dalla data del verbale di consegna lavori. Non sono ammesse offerte che prevende manuento della avori rispetto al termine posto a base di gara. Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente non sarà accettata ai fini dell'attribuzione del punteggio e, conseguentemente, il termine di esecuzione lavori giorni posti a base di gara. Analogamente non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di mancata presentazi cronoprogramma; nel qual caso il termine di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. La mussima ri possibile dei tempi di esecuzione del contratto non potrà essere superiore ad 1/4 della dutata dei lavori previs (proposto di riduzione superiori zaranno ricondone nel limite max di 1/4 come sopra stabilito).	ne termine durata dei la miglioria sarà pari ai one del duzione
	TOTALE PUNTEGGIO	100



/ V



TENUTO CONTO CHE:

— hanno presentato offerta n. 4 operatori economici (All.5), di cui uno escluso dal Centro Unico Contrattuale (All.6), pertanto sono state valutate le offerte presentate dai rimanenti 3 operatori (All.7) riepilogati nella seguente tabella:

N.	Concorrente	
1	CONCORSO STABILE ARTEMIDE	
2	IMPRESA VIOLI S.R.L.	
3	MGM S.R.L.	

- i criteri di valutazione sono stabiliti nel documento del progetto posto a base di gara dal titolo "Elementi di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa" e nel dettaglio è richiesto che ciascun Commissario:
 - ✓ attribuisca un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) (sono validi anche valori intermedi con due cifre decimali) in relazione all'effettivo riscontro di quanto previsto nella specifica descrizione di ciascun criterio/sub-criterio, secondo la seguente scala di valutazione:

Eccellente riscontro: 1.

1,00;

· Buon riscontro:

0,80;

· Sufficiente riscontro:

0,60;

Modesto riscontro:

0,40;

· Scarso riscontro:

0,20;

Nessun riscontro:

0,00;

- ✓ valuti ciascun criterio/sub-criterio anche tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - chiarezza, sinteticità, ordine espositivo, completezza tecnico/descrittiva ed originalità delle analisi svolte;
 - livello di definizione delle problematiche individuate e qualità delle relative soluzioni proposte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo;
 - aderenza e specificità in relazione alla tipologia di lavoro ed al contesto di esecuzione delle opere;
- a ciascun concorrente sarà attribuito il punteggio complessivo per l'offerta tecnica pari alla somma dei singoli punteggi che gli saranno attribuiti per ciascun criterio: (A), (B), (C), (D) ed (E); mentre successivamente sarà attribuito il punteggio complessivo per l'offerta economica come somma dei punteggi attribuiti per i criteri (F) e (G) punteggi dell'offerta economica;
- a ciascun concorrente verrà, quindi, assegnato un punteggio pari alla media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e successivamente, per ciascun criterio (A), (B), (C), (D) ed (E), si procederà a trasformare la media dei coefficienti attributi ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie calcolate in precedenza;

R

K. R

Pag. 3 di 5

 nelle diverse sedute riservate effettuate dalla Commissione è stata verificata la sola offerta tecnica per la quale non è prevista nessuna soglia di sbarramento per passare alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica;

VALUTATA:

nelle sedute riservate la documentazione tecnica pervenuta dai citati n. 3 operatori economici;

RILEVATO CHE:

relativamente ai sub-criteri D 2.1, D 2.2 e D2.3, concernenti il possesso delle certificazioni ISO:

— in caso di RTI, è stato considerato valido, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso della certificazione da parte di almeno uno degli operatori economici costituenti il raggruppamento (in quanto nel disciplinare non è indicato quale e quanti operatori economici costituenti il raggruppamento debbano possedere la certificazione),

HA ATTRIBUITO:

a ciascun operatore, per ogni criterio/sub-criterio, un punteggio (*specchio complessivo in All.8*) con n. 2 cifre decimali, i cui totali per ogni criterio sono stati quindi riparametrizzati (*All.9*) ottenendo i seguenti risultati complessivi:

N.	Concorrente		T-4-1-				
		A	В	C	D	E	Totale
1	CONCORSO STABILE ARTEMIDE	3,12	7,17	8,00	15,44	1,75	35,48
2	IMPRESA VIOLI S.R.L.	20,00	20,00	15,00	19,24	5,00	79,24
3	MGM S.R.L.	10,54	17,87	13,59	20,00	4,05	66,05

CONSIDERATO CHE:

- non sono emersi elementi che possano costituire causa di esclusione;
- tutti i documenti trasmessi dagli operatori sono firmati digitalmente, con firma valida alla data di scadenza del bando;

PROPONE DI:

ammettere alla prosecuzione della gara tutti i n. 3 operatori economici partecipanti, con i punteggi conseguiti da ciascuno e riassunti nella seguente tabella:

N.	Concorrente	Totale
1	CONCORSO STABILE ARTEMIDE	35,48
2	IMPRESA VIOLI S.R.L.	79,24
3	MGM S.R.L.	66,05

De In'

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, composto da n. 5 pagine e da n. 9 allegati, è stato letto, confermato e sottoscritto in data **16 maggio 2023** alle ore 12:30.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL PRESIDENTE

Fen. Col. g. Davide DONDI

Magg. g. Paolo PASSIATORE

IL MEMBRO E SEGRETARIO Cap. g. Domenico CREACO

MLC.



Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo

ATTO DI NOMINA COMMISSIONE n. 398 in data 27 marzo 2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA CIARAVOLO ED. A PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE ALLIEVI CON SERVIZI IGENICI - CASERMA CASTROGIOVANNI DI TARANTO.

Nomina Commissione Giudicatrice.

Esercizio Finanziario 2023.

VISTI i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, i D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il D.P.R. n. 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO il decreto n.19 R.U.A. in data 16.01.2021 – *Allegato I* con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine delle Commissioni;

VISTA la Circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dell'Ufficio Approvvigionamenti che prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Dei Contratti Pubblici" ed in particolare quanto previsto dall'art. 77 in merito alla Commissione Giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PRESO ATTO della richiesta n. 2161/LG 10-1 di prot. in data 22.03.2023 del IV Reparto - Direzione Lavori del Genio in merito alla procedura in oggetto;

PRESO ATTO della richiesta n. 1502/5/46/8 di prot. in data 16.03.2023 col quale il Centro Unico Contrattuale ha richiesto la nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di approvvigionamento in oggetto;

TENUTO CONTO che con la Circolare n. 20/9-2-2019 di prot. datata 6 giugno 2020 Ufficio Approvvigionamenti ha emanato la Direttiva per la nomina delle Commissioni giudicatrici;

TENUTO CONTO che la normativa vigente prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

TENUTO CONTO che occorre procedere alla nomina dei membri della commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia e adeguatezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATO che, in ottemperanza alla normativa citata, si è proceduto a sorteggiare i nominativi della Commissione nell'elenco di esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, fornito da Ufficio Approvvigionamenti, come risulta da apposito verbale agli atti del Servizio Amministrativo;

SENTITO il parere del Capo Servizio Amministrativo;

AVVALENDOMI dei poteri derivanti dalle disposizioni normative in vigore,

NOMINO

la sottonotata Commissione giudicatrice per l'attività approvvigionativa in oggetto:

- · Ten. Col. DONDI Davide
- Lavori;
- Magg. PASSIATORE Paolo
- Lavori;
- Cap. CREACO Domenico
- Lavori.

Si precisa che:

- le cariche di Presidente, Membro e Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati;
- qualora il membro titolare sia impossibilitato, l'Ufficio/Direzione di appartenenza dovrà darne comunicazione al Servizio Amministrativo, per il tramite del Comando di Corpo, e si dovrà procedere al sorteggio di un sostituto e nomina con variante al presente atto.

La presente determinazione sia allegata, in originale, nel registro delle disposizioni amministrative.

VISTO:

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FUNZIONARIO DELEGATO

Ten. Col. amm. Francesco Antonio Angelilo

Gen. B. Lucy de Marchis

æ M

d



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reparto Autonomo

N. 8/3-04-4 di prot.

Roma, 27 marzo 2023

Rife. fg. n. 1502/5/46/8 di prot. in data 16.03.2023

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA CIARAVOLO ED. A PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE ALLIEVI CON SERVIZI IGENICI - CASERMA

CASTROGIOVANNI DI TARANTO.

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

A

CENTRO UNICO CONTRATTUALE

SEDE

e, per quanto di competenza:

TEN. COL. DONDI DAVIDE

MAGG. PASSIATORE PAOLO

CAP. CREACO DOMENICO

e, per conoscenza:

DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - UNITÀ TECNICA ENERGIA CC

UFFICIO INFRASTRUTTURE - 1[^] SEZ

REPARTO LAVORI DEL GENIO - AREA SUD - 1[^] SEZ.

In esito a quanto richiesto con foglio in riferimento, si trasmette l'atto n. 398 datato 27 marzo col quale il Comandante del Reparto Autonomo ha nominato la Commissione in oggetto, a seguito di sorteggio in ottemperanza alla Direttiva n. 20/9-2-2019 di prot. datata 6 giugno 2020 di Ufficio Approvvigionamenti.

d'ordine
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Francesco Antonio Angelillo)

De

W

L.

ID Negoziazione: 3455969 - Taranto Caserma Castrogiovanni Manutenzione straordinaria P...







TORNA INDIETRO ()















M.G.M. SRL; CONSORZIO STABILE CAMPANIA; CONSORZIO STABILE ARTEMIDE; ... e

altri 1

ROSARIO DRAGO; Paolo Passiatore; DOMENICO CREACO; Cc:

17/04/2023 11:40:19 >

RAPPORTO DI CONSEG

ID Negoziazione 3455969 - Procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Pal. "Ciaravolo" ed Ed. A per la realizzazione di camerate allievi presso la Cas. "Castrogiovanni" di Taranto. Avvio valutazione offerta tecnica.



Allegati

Spettabili Società Concorrenti.

si comunica che in data odierna, dalle ore 12:00, saranno avviate da parte della Commissione nominata, le attività per la valutazione delle offerte tecniche

relative alla gara in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ten. Col. g. Davide Dondi)




ESCLUDI/AMMETTI

ID Negoziazione: 3455969 - Taranto Caserma Castrogiovanni Manutenzione straordinaria P...


Stato Rdo: In esame

Seduta pubblica









Descrizione: Taranto – Caserma "Castrogiovanni" – Manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con servizi igienici

Dati di configurazione RdO







Richieste

Configurazione esame offerte di Gara



NUMERO RDO: 3455969

NOME RDO: Taranto Caserma Castrogiovanni Manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con servizi igienici

NUMERO LOTTI:

1

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

Appalto di lavori

TIPOLOGIA DI PROCEDURA:

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Lavori tra 150.000 e 5.000.000 Euro

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Miglior rapporto qualità prezzo

REGOLAMENTO APPLICABILE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:

Regole SEPA (Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione)

BANDI ISTITUTIVI DI RIFERIMENTO:

Lavori

MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

IIIº Reparto - VIIª Divisione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA


la Legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del decreto – legge 27 gennaio 2022 n. 4, sulle "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid – 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

VISTA

la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

TARANTO - ID 4847 - CC.EE. 191120 - 191220

Digitally signed by GIANCARLO GAMBARDELLA Date: 2022.10.13 19:16:15 CEST





VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO

il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA

la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024";

VISTO

il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";

VISTO


lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2022 - 2024;

VISTO

l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione (decreto n. 328 R.U.A. del 9.04.2021), Col. g. Sebastiano PEDALINO;

VISTO

l'atto di approvazione della progettazione esecutiva, firmato digitalmente il 1.06.2022 dal Capo del 1º Reparto, Brig. Gen. Paolo RIZZETTO, su delega del Direttore di GENIODIFE;





VISTO


il documento contenente la proposta di Determina a contrarre del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, firmata digitalmente dal Col. g. Sebastiano PEDALINO il 12.10.2022;

VISTO

lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO

che occorre procedere all'espletamento di procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. "b" del D.L. n. 76 del 2020 (convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120) modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 (convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108) ed ex art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, anche in ragione dell'urgenza di garantire un'adeguata capacità ricettiva delle sedi degli istituti formativi dell'Arma dei Carabinieri, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina Ciaravolo "A" per la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto - ID 4847 - CC.EE. 191120 -191220 - Cap. 7120 / 21 SMD, EE.FF. 2022 - 2025, partendo da un prezzo base della contrattazione pari ad 4.725.409,08 (Euro Quattromilioni Settecentoventicinguemila Quattrocentonove / 08 centesimi), oltre agli Oneri per la sicurezza e al Fondo a disposizione per imprevisti e al contributo Anac;





CONSIDERATO

che il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata a corpo, con formulazione del prezzo secondo il criterio del ribasso percentuale;

VISTI

gli articoli 3, lett. "II", 36, 59, 63 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016 e l'art. 1, comma 2, lett. "b" del D.L. n. 76 del 2020 (convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120) modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 (convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108);

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7120 – 21 / SMD, del bilancio di previsione 2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto di lavori in epigrafe;

DISPONE


L'espletamento di procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. "b" del D.L. n. 76 del 2020 (convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120) modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 (convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108) ed ex art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con formulazione del prezzo a corpo con ribasso percentuale.





L'affidamento è finalizzato all'appalto di lavori, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, di manutenzione straordinaria della palazzina Ciaravolo "A", per la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto − ID 4847 − CC.EE. 191120 − 191220, partendo da un prezzo base della contrattazione pari ad € 4.725.409,08 (Euro Quattromilioni Settecentoventicinquemila Quattrocentonove / 08 centesimi), oltre agli Oneri per la sicurezza, al Fondo a disposizione per imprevisti e al contributo Anac;

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 5.916.840,00
 (Euro Cinquemilioni novecentosedicimila ottocentoquaranta / 00 centesimi), comprensiva di Oneri per la sicurezza, Somma a disposizione dell'amministrazione e Contributo Anac EE.FF. 2022 2025 Cap. 7120 / 21 SMD;
- di acquisire il CUP e il CIG presso l'ANAC;
- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di dare mandato al Responsabile per la fase di affidamento, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di ottemperare, durante la fase di affidamento, ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti





TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza delegata (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), pluriennale (EE.FF. 2022 - 2025), destinata alla difesa nazionale, ai sensi del comma 1, lett. "i" dell'art. 233 del D.lgs. n. 66 del 2010.

Le opere da realizzare nell'ambito del presente appalto consistono nella manutenzione straordinaria della palazzina Ciaravolo "A" per la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici presso la caserma "Castrogiovanni" di Taranto, sede della nuova scuola allievi Carabinieri di prossima costituzione. La palazzina sarà oggetto di ridistribuzione degli spazi interni con realizzazione di camerate a 2 o 4 posti e bagni annessi, per un totale di 244 posti letto per Allievi Carabinieri.

2.TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex art. 3, comma 1, lett. "Il", del D.Igs. n. 50 del 2016 con affidamento della prestazione, mediante procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. "b" del D.L. n. 76 del 2020 (convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120), modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 (convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108) ed ex art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

3. PROGETTAZIONE

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione è stato nominato con decreto di nomina n. 328 R.U.A. in data 9.04.2021.

Don'

æ

La progettazione esecutiva è stata verificata dalla "Memento Architettura & Design s.r.l." con verbale di verifica del 13 luglio 2021. La progettazione esecutiva è stata successivamente validata dal R.P.P., Col. g. Sebastiano PEDALINO, con foglio n. 2161/ LG 2 – 5 del 29 luglio 2021.

Con foglio n. 2161 / LG 8-1 del 7.03.2022, la Direzione del Genio richiede l'avvio della procedura di affidamento con procedura negoziata senza bando, per la quale il Comando procederà alla nomina del Capo del Centro, pro – tempore, del C.U.C., quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e del comandante, pro – tempore, del Reparto Lavori Genio Centro quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La scelta di non procedere all'articolazione in lotti è determinata in relazione alla specificità e alla non frazionabilità dell'intervento (ex art. 51 del D.lgs. n. 50 del 2016).

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice dei contratti, formulata a corpo, con ribasso percentuale.

6. SCHEDA ECONOMICA

	Voce di importo	Importo in euro
a.1	OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	2.679.025,57
a.2	OG11 - Impianti Tecnologici	2.046.383,51
a.	Importo dei lavori (a.1 + a.2)	4.725.409,08
b.	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	254.590,92
C.	Totale imponibile	4.980.000,00
d.	IVA 10 % (ex n. 127 quaterdecies – Tab "A", parte III, D.P.R. n. 633 / 1972)	498.000,00

D.

æ

e.	Totale parziale (c. + d.)	5.478.000,00
f.	Fondo a disposizione per imprevisti (IVA 10 % inclusa)	438.240,00
g.	Contributo Anac	600,00
	TOTALE GENERALE (e. + f. + h.)	5.916.840,00

GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale, ex art. 103, comma 1, del suddetto Codice.

Polizza assicurativa RC per danni alle opere, con massimale pari all'importo del contratto, I.V.A. esclusa, ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016);

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad € 1.000.000,00 (Euro Unmilione / 00 centesimi).

7. CATEGORIE DEI LAVORI

CATEGO RIE	IMPORTO IN EURO (*)	PREVALENTE / ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI (SI/NO)
OG 2 (*)	2.679.025,57	PREVALENTE	SI	50 %
OG11 (**)	2.046.383,51	SCORPORABILE	SI	100 %
TOTALE	4.725.409,08			

Tutti gli importi delle varie categorie sono comprensivi di Oneri per la Sicurezza.

- (*) L'importo complessivo massimo subappaltabile, nelle categorie OG2, è pari al 50 % dell'importo indicato, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 2016, per le seguenti ragioni:
- a. il limitato numero di operatori economici qualificati o dei possibili partecipanti, al fine di promuovere la più ampia concorrenza, attesa che la possibilità di più subappaltatori potrebbe favorire accordi in fase di gara;
- b. ragioni di sicurezza alla luce delle specificità del cantiere, poiché la presenza di molteplici addetti ai lavori, appartenenti ad operatori diversi, potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure a tutela del lavoro.

Dh.

æ

(**) L'importo subappaltabile, nella categoria OG11, è pari al 100 % dell'importo della medesima categoria, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 2016.

8. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi	434
Periodi di inattività media e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	60

9. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50 del 2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

10. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30%, al lordo del ribasso, previa ricezione di polizza fideiussoria.

Sono previsti stati di avanzamento (n. 20) al raggiungimento di un importo lordo dei lavori non inferiore ad € 249.000,00 (Euro Duecentoquarantanovemila / 00).

d'

De

P

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;
- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;
- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

11. COLLAUDI

E' previsto il collaudo finale (ex artt. 102 del D.lgs. n. 50 del 2016, 215 del D.p.r. n. 207 del 2010).

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

13. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50 del 2016 a firma del responsabile del procedimento per la fase di progettazione in data 24.02.2022.

14. AVVALIMENTO

L'avvalimento è limitato, ex art. 89 del Codice dei contratti, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della

02.

De W

prestazione relativa alla realizzazione delle opere, destinate alla difesa nazionale, come meglio specificato nel C.S.A., anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria (si vedano le sent. 10 aprile 2018 n. 2183 del Consiglio di Stato e 10 ottobre 2013 c-94/2012 della Corte di Giustizia europea).

Pertanto:

- o non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- o può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti;
- può avvalersi di un solo operatore ausiliario per ciascuna delle categorie;
- l'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

E' previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria.

15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- elaborati grafici: da tav. 01 a tav. 15;
- relazione generale;
- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- quadro economico;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- relazione tecnica impianto antincendio;

Den

1

De

- relazione tecnica impianto elettrico;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- polizze di garanzia.

16. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur non costituendo parte integrante del contratto, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione durante la gara la seguente documentazione:

- elenco elaborati (contenuto nella relazione generale);
- analisi nuovi prezzi;
- piano di manutenzione dell'opera;
- analisi e valutazione dei rischi;
- costi della sicurezza;
- fascicolo dell'opera;
- layout di cantiere.

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA

Dh.

æ


4

ID Negoziazione: 3455969 - Taranto Caserma Castrogiovanni Manutenzione straordinaria P...

Stato Rdo: In esame

Seduta pubblica









TRASMISSIONE A MEZZO PEC



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Nr. 1502/5/46/10-1 di prot.

Roma, marzo 2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con servizi igienici presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto.

RDO 3455969 - CIG. 9677946DAD.

Spett.le CONSORZIO STABILE CAMPANIA Via Attilio Barbarulo n. 105 csc@infopec.net

NOCERA INFERIORE (SA)

Si comunica che codesto operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto in oggetto, per i motivi dettagliatamente indicati nella determina n. 1502/5/46/10 di prot. datata 20 marzo 2023 allegata alla presente.

LG





MINISTERO DELLA DIFESA

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 1502/5/46/10 di prot.

Roma, 20 marzo 2023

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO.

VISTO il decreto n. M_D A7504A9 DE220220000092 datato 13 ottobre 2022, con il quale è stato nominato il Capo del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento" ed è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con servizi igienici presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto;

VISTA la Richiesta di Offerta n. 3455969, avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dell'esigenza sopra indicata con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 15.03.2023, ore 10.00;

CONSIDERATO che alla citata RDO hanno partecipato n. 4 operatori economici, fra cui il costituendo R.T.I. CONSORZIO STABILE CAMPANIA(mandataria)/M.A.C. ITALIA S.R.L. (mandante) con sede in Via Attilio Barbarulo n. 105, Nocera Inferiore (SA);

VISTO l'art. 80 co. 5 let. c) del D. Lgs. 50/2016 che recita "le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: ...(omissis)... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità professionale";

VISTE le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", le quali stabiliscono che rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento;

PRESO ATTO che il CONSORZIO STABILE CAMPANIA ha dichiarato che il Direttore tecnico ha pendente il procedimento penale nr. 2634/2011 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all'art. 21 della Legge13/09/1982 nr. 646;

VISTO il certificato dei carichi pendenti trasmesso dall'operatore economico dal quale si evince che in data 28 aprile 2014 il Direttore tecnico è stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 21 della L. 646/1982 alla pena di mesi 6 di arresto e € 880,00 di ammenda;

VISTO l'art. 21 della L. 646/1982 ai sensi del quale è punito "chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente";

CONSIDERATO che il CONSORZIO STABILE CAMPANIA si è limitato solamente a dichiarare che il Direttore Tecnico ha avuto un procedimento penale per il reato di cui sopra e ha trasmesso solo un certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Avellino non aggiornato in quanto datato 19.02.2020;

L De

CONSIDERATO che il reato per il quale il Direttore Tecnico è stato condannato è tale da rientrare nella categoria dei gravi illeciti professionali tale da incidere sulla moralità e affidabilità dell'operatore economico, in quanto trattasi di vicenda strettamente collegata all'esercizio dell'attività professionale svolta dall'operatore economico ed è tale da incidere sulla sua affidabilità in virtù del fatto che l'operatore economico ha dichiarato di voler subappaltare parte delle lavorazioni oggetto della presente procedura;


RILEVATO altresì che il concorrente non ha comunicato quali siano state le misure di *self-cleaning* di carattere tecnico-organizzativo adottate in concreto al fine di dimostrare la propria integrità ed affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, non consentendo alla Stazione appaltante di poter valutare le medesime ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art.80, co. 5 del D.Lgs 50/2016; TENUTO CONTO che i lavori oggetto della procedura dovranno svolgersi all'interno di una Caserma dell'Arma dei Carabinieri e, pertanto, è opportuno che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzie di integrità e affidabilità;

DETERMINA

<u>l'esclusione</u> del costituendo R.T.I. CONSORZIO STABILE CAMPANIA/MAC ITALIA S.R.L. dalla procedura d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con ser-vizi igienici presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ATPHIAMENTO (Col. Jamm. Rosario Drago)

Dan'



< Torna all'esame delle offerte

Busta TECNICA 🖂 In esame

TERMINA ESAME

Questa busta contiene documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Lotto 1 - Taranto Caserma Castrogiovanni Manutenzione straordinaria Palazzina Ciaravolo edificio A per la realizzazione di camerate allievi con servizi igienici

Criterio di aggiudicazione: MRQP - Totale base d'asta: 4725409,08

C Documenti presentati

CONSORZIO STABILE AR	Ammesso	2	
	Animesso		
IMPRESA VIOLI S.R.L.	Ammesso	11	~
MGM SRL - ECOVERDE S	Ammesso	9	~







	TAZIONE	punti	CONS. STA	1 BILE ARTEMIDE	IM	2 PRESA VIOLI S.R.L.	MGI	3 M S.R.L.
A MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PRE	STAZIONALE DEGLI EDIFICI	20			-			
A1 Miglioramento della qualit	à degli infissi	4	Singoli Media	Punteggio conseguito	Singoli	Media Punteggio conseguito	Singoll Media	Punteggio conseguito
Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiature			0,05	0,33	0,60	0,72 2,87	0,35 0,25 0,28	1,13
Cap. Domenico Creaco Adozioni di soluzioni costruttive tali da con	sentire il miglioramento delle		0,10		0,75		0,25	200000000000000000000000000000000000000
finiture delle opere progettate, con riduzion ten.Col. Davide Dondi		7	Singoli Media	Punteggio conseguito	Singoli I	Media Punteggio conseguito	Singoli Media	Punteggio conseguito
Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco			0,10 0,13 0,15	0,93	0,80	0,80 5,60	0,30 0,35 0,35	2,45
A3 Proposte integrative finalizzate a migliorare le alla riduzione del fabbisogno di energ		9	Singoli Media	Punteggio conseguito	Singolf	Media Punteggio conseguito	Singoli Media	Punteggia conseguita
A 3.1 Involucro perimetrale	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore	3	0,05	0,15	0,80	0,62 2,45	0,70 0,65 0,62	1,65
	Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi		0,05	-	0,80		0,50	
A 3.2 Copertura	Magg, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco	3	0,05 0,05	0,15 1,05	0,70	0,72 2,15 6,40	0,65 0,63	1,90 4,25
A 3.2 Infissi	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore	3	0,30 0,25 0,25	0,75	0,60	0,60 1,80	0,20	0,50
TOTALE A	Cap. Domenico Creaco		0,20	2,32	0,65	14,87	0,15	7,83
TOTALE A - RIPARAMETI	RATI			3,12		20,00		10,54
B SISTEMA DI INTERFACCIA E CONTR	ROLLO DEGLI IMPIANTI	20						
B1 Sistemi di interfaccia e controllo degli impiant supervisione centralizzata dei consumi e capa		7	Singoli Media	Punteggio conseguito	Singoli	Media Punteggio conseguito	Singoli Media	Punteggio conteguito
ten.Col. Davide Dondi Magg, Paola Passiature			0,15	1,17	0,70	0,72 5,02	0,60 0,60 0,62	4,32
B2 Integrazione degli'impiantistica tradizion	nale con sistemi di domotica	5	0,15 Singoli Media	Punteggio conseguito	0,75 Singoli	Media Punteggio conseguito	0,65 Singoll Media	Punteggio conseguito
Ten.Col. Davide Dondi	The second secon		0,15		0,60	SOURCE STATE OF SOURCE STATE STATE STATE OF SO	0,65	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
Magg, Paolo Pussiatore Cap, Domenico Cresco			0,20 0,17	0,63	0,60	0,63 3,17	0,60 0,67	3,13
Sostituzione delle luci e delle lampade, sia interne esecutivo), con lampade a led, mantenendo, come		5	Singoli Media	Punteggio conseguito		Media Puntegglo conseguito	Singoli Media	Punteggio conseguito
Ten.Col. Davide Dondi Migg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco			0,60 0,50 0,58 0,65	2,92	0,70 0,80 0,80	0,77 3,63	0,60 0,70 0,70	3,33
B4 Sistemi di contenimento dei livelli di em termoelettriche di		3	Singoli Media	Puntegglo conseguito	Singoli	Media Punteggio conseguito	Singoli Media	Punteggio conseguito
Ten.Col, Davide Dondi Magg, Paolo Passiatore			0,10 0,10 0,08	0,25	0,80 0,80	0,80 2,40	0,60	1,90
Cap, Domenico Creaco TOTALE B]]	0,05	5,17	0,80	14,42	0,65	12,88
TOTALE B - RIPARAMET	RATI			7,17		20,00		17,87
C CRITERI AMBIENTAL	IMINIMI	15						
C1 Soluzioni che, nel rispetto del progetto, consentano dalle attività di cantiere, ed il riutilizzo all'interno d		4	Singoli Media	Punteggio conseguito		Media Punteggio conseguito		Punteggio conseguito
Ten.Col. Davide Dondi Magg, Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco			0,40 0,55 0,45	1,67	0,50 0,60 0,65	0,58 2,33	0,45 0,70 0,60	2,40
C2 Organizzazione area d	U cantiara			 	í	_	===	
	ii cantiere	11	Singoli Media	Punteggio conseguito	Singoli	Media Punteggio conseguito	Singoli Media	Punteggio conseguito
C 2.1 Accorgimenti di sicurezza, anche nella logistica del cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC	Ten.Col. Davide Dondi	3	Singoli Media 0,20 0,15 0,13	Punteggio conseguito 0,40	0,60 0,70	Media Punteggio conseguito 0,70 2,10	0,40 0,55 0,53	Punteggio conseguito
Cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione dei processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle minura di	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Pacio Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi	3	0,20 0,15 0,05 0,15	0,40	0,60 0,70 0,80 0,70	0,70 2,10	0,40 0,55 0,53 0,65 0,60	1,60
cantiere, oltre a quelli glà previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenzz sanitaria in corso (COVID-19)	Ten.Col. Davide Donds Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Mage, Paolo Resistance		0,20 0,15 0,05		0,60 0,70 0,80	1500 (150 (150 (150 (150 (150 (150 (150	0,40 0,55 0,65	
cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenzi sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc	Ten.Col. Davide Donds Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Cap. Domenico Creaco Cap. Domenico Creaco	3	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15	0,40	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60	0,70 2,10	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70	1,60
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione dei processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività dei presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgiment, procedure menera e toggistra a premia sel cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifluti, modalità e cadenza del trasporto i discarica e gestione della documentazione derivante di	Ten.Col. Davide Donds Magg. Paclo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Magg. Paclo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Magg. Paclo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Magg. Paclo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Donds Magg. Paclo Passistore	3	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60	Q,70 2,10 Q,68 2,05 7,77	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 0,70 0,55	1,60
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgiment, procesure interne a registica specimica sei cantiere per l'individuazione delle are destinate cantiere per l'individuazione della rece destinate discarica e gestione della documentazione derivante dal canderimenta. TOTALE C	Ten.Col. Davide Donds Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Donds Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Donds Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Donds Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Donds Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Donds Dagg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato	3	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50 0,5	0,40 0,40 1,55 1,17	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70 0,60 0,65 0,65 0,70 0,55	1,60 1,90 6,75 1,95
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registica specimiza dei cantiere per l'individuazione delle aree destinate discarica e gestione della documentazione derivante dal randezimenta. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco	3 3 2 2	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 3,52 1,55	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 0,70 0,55	1,60 1,90 6,75 1,95
cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla use dell'emergenzi sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specimena sei cantiere per l'individuazione delle are destinate cantiere per l'individuazione delle are destinate discardia dell'accomposibilità della decumentazione derivante dal randarimenta. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA	Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creato RATI	3 3 3 2 2	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,15 0,50 0,55 0,55	0,40 0,40 1,55 1,17 5,18 8,00	0,60 0,70 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,80 0,75	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00	0.40 0.55 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registica specimiza dei cantiere per l'individuazione delle aree destinate discarica e gestione della documentazione derivante dal randezimenta. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET	Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi n Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco Ten.Col. Davide Dondi n Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco RATI	3 3 2 2	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,55 1,17 5,18 8,00	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17	0.40 0.55 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 dell'opera con particolar e riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) C 2.3 legate alle attività del presidio militare, in termini colore polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesura interne e rogistica specimica sei cantiere per l'individuazione delle aire destinate altres per l'individuazione delle aree destinate discarica e gestione della decumentazione derivante dal sanificamento. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA DI Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti	Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi n Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco Ten.Col. Davide Dondi n Mage, Paolo Passiatore Cap. Domenico Greaco RATI	3 3 3 2 2	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,55 0,55	0,40 0,40 1,55 1,17 5,18 8,00	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,76 0,80 0,76 0,775	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 0,55 0,70 0,55 0,70 0,65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specime asse cantiere per l'individuazione delle are destinate cantiere per l'individuazione delle are destinate cantiere per l'individuazione della rese destinate cantiere per l'individuazione della cantiere per l'individuazione della contiere dell'arcontiere della resolutione della documentazione derivante dal randizione della documentazione della d	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato RATI LE E DI CANTIERE Iganizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto	3 3 3 2 2	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguita 4,20	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60 0,75 0,75 Singell	0,70 2,10 0,64 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00 Media Punteggio conseguiro	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59 Puntegglo conseguito
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specimiza sei cantiera per l'individuazione delle are destinate cantiere per l'individuazione della rese destinate discarde e gestione della documentazione derivante dal randezimenta. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discarde della de	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Ganizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Ganizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto	20	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,55 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguita 4,20	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 0,60 7,70	0,40 0,55 0,65 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,55 0,70 0,70 0,75 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,6	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59 Puntegglo consequits 7,60
C 2.2 cantiere, oltre a quelli glà previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procedure interna registora specimica dei cantiere per l'individuazione delle aree destinate cantiere per l'individuazione delle aree destinate del tracumolo dei rifluti, modalità e adenza del trasporto discarica e gestione della documentazione derivante dal sanifizzamento. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adott Maga, Pado Passastore Cap, Domeriko Gesco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione l'aperimo del per un'organizzazione 150 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Canizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi	20 12	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Puntegio conseguito 4,20 Puntegio conseguito 5,00	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,75 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,50 0,65 Singell 1,00	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggia conseguito 0,60 7,20 Media Punteggia conseguito	0.40 0.55 0.65 0.60 0.00 0.00 0.65 0.65 0.70 0.55 0.70 0.55 0.70 0.55 0.70 0.55 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.55 0.70 0.70 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,80 Punteggio conseguito
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 di organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procedure interna registrica specimica del contiere per l'individuazione delle aree destinate ell'accumido del rifluti, modalità e adenia del trasporto i discarica e gestione della decumentazione derivante dal confessione del Confessione	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Canizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Ten.Col. Davide Dondi Dongico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Ten.Col. Davide Dondi Ten.Col. Davide Dondi Ten.Col. Davide Dondi Dongico Creaco Ten.Col. Davide Dondi	20 12 8	0,20 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 0,60 7,70 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00	0,40 0,53 0,53 0,65 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,65	1,60 1,90 1,95 1,95 1,10 9,15 13,59 Puntegglo conseguito 7,60 Puntegglo conseguito 5,00 2,00 4,00
cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interna registrica specimica sei cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumilo del rifluti, modalità e adenta del trasporto i discarica e gestione della decumentazione derivante dal candizione del resporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal candizione del rifluti, modalità e adenta del trasporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal candizione del rifluti, modalità e adenta del trasporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal candizione del rifluti. D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti Maga Pado Passatore Cap. Domenico Graco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione l'aper un'organizzazione D2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione D2.2 ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato RATI LE E DI CANTIERE ganizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Davide Dondi Davide Dondi Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi	20 12 5	0,20 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00	0,60 0,70 0,80 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 0,75 Singell 0,65 0,65 Singell 1,00 1,00 1,00 1,00	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Puntegglo conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00	0.40 0.55 0.53 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,10 9,15 13,59 Puntegglo conseguito 7,60 Puntegglo conseguito 5,00 2,00 4,00
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del la voratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specimes assi cantiera per l'individuazione della este destinate all'accumulo dei riffuti, medalità e cadenca del trasporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal randizimenta. TOTALE C TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discarica e della decumentazione della sicurezza della si concorrente intende adotti discarica e della della decumentazione della si concorrente intende adotti discarica e della della decumentazione della si concorrente intende adotti discarica della discaria di concorrente intende adotti discarica di concorrente intende adotti discarica di concorrente intende adotti discarica di concorrente intende adotti discaria di concorrente intende adotti d	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Canizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ien.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passiatore Cap. Domenico Creaco Cap. Domenico Creaco Cap. Domenico Creaco	20 12 8	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,55 0,50 0,60 0,60 0,66 0,65 Singell Medic 0,45 0,20 Singell Medic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00	5/mpall 0,60 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,60 0,75 0,70 0,60 0,7	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 0,60 7,70 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00	0,40 0,53 0,53 0,53 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,65 0,70 0,70 0,55 0,70 0,65	1,60 1,90 1,95 1,95 1,10 9,15 13,59 Puntegglo conseguito 7,60 Puntegglo conseguito 5,00 2,00 4,00
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procedure interna registrica specimica dei l'acciumido del rifluti, modalità e adenia del trasporto i discarica e gestione della decumentazione derivante dal candiziano del rifluti, modalità e adenia del trasporto i discarica e gestione della decumentazione derivante dal candiziano del rifluti, modalità e adenia del trasporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal candiziano del rifluti, modalità e adenia del trasporto discarica e gestione della decumentazione derivante dal candiziano del rifluti. D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti Maga Pado Passastore Cap. Domenico Gesco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione l'aper un'organizzazione D 2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione D 2.2 ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato	20 12 8	0,20 0,15 0,05 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,55 0,50 0,60 0,60 0,66 0,65 Singell Medic 0,45 0,20 Singell Medic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00 1,00	5/mpall 0,60 0,70 0,60 0,75 0,75 0,70 0,60 0,75 0,70 0,60 0,7	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00	0,40 0,53 0,53 0,53 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,65 0,70 0,70 0,55 0,70 0,65	1,60 1,90 1,95 1,95 1,10 9,15 13,59 Puntegglo conseguito 7,60 Puntegglo conseguito 5,00 2,00 4,00 15,80
C 2.2 Cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interna registrica specimiza sei cantiere per l'individuazione della mere destinate in cantiere per l'individuazione della representa della cantiere per l'individuazione della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti in concorrente intende adotti discario della della della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della per un'organizzazione della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti della per un'organizzazione della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario di cantiere della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario discario di cantiere della siruttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discario di cantiere della siruttura orgoperativo che il concorrente siruttura orgoperativo che il concorrente ritta discario di cantiere della siruttura orgoperativo che	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Ignizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco	20 12 8 8 5 2 1 1	0,20 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Puntegio conseguito 4,20 Puntegio conseguito 5,00 2,00 8,00 1,09	Singell 1,00	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00	0.40 0.55 0.53 0.65 0.60 0.60 0.65	1,60 1,90 1,90 6,75 1,95 1,10 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,80 Punteggio conseguito 5,00 2,00 4,00 1,00
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del la voratori alla uce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) C 2.3 legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgiment, procesura interna e registica specimica sei cantiere per l'individuazione della era de dettinate discarde per l'individuazione della era de dettinate discarde e gestione della decumentazione derivante dal cantiere per l'individuazione della escandazione. C 2.4 all'accumio dei riffuti, modalità e cadenza del trasporto discarica e gestione della documentazione derivante dal cantiere per l'individuazione della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti discarica e gestione della decumentazione della otte della solicia della della sicure di poperativo che il concorrente intende adotti discarica e della cantiere di concorrente intende adotti discarica e della solicia di concorrente intende adotti discarica e della solicia di concorrente intende adotti discarica di concorrente	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Ignizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco	20 12 8 5 2 1 1 5 5	0,20 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,54 0,65 0,56	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00 1,00 12,20 15,44	Singell 1,00	0,70 2,10 0,64 2,05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00	0.40 0.55 0.53 0.65 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 0.70 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,80 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00 15,80 20,00
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia del lavoratori alla luce dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procedure interna registora specimica dei cantiere per l'individuazione delle aree destinate cantiere per l'individuazione delle aree destinate C 2.4 all'accumulo dei rifluti, modalità e adenza del trasporto i discarica e gestione della documentazione derivante dal sanifizzamento. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adott Inn. Col. Davido Donoil Maga. Pado Passastore Cap. Domenico Gesco Cap. Domenico Gesco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione li per un'organizzazione D 2.1 ISO 9001 - Statema di gestione per la qualità per un'organizzazione D 2.2 ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezz e della salute dei lavoratori TOTALE D TOTALE D TOTALE D - RIPARAMET E OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E1 Migliorie finalizzate all'ottimizzazione degli in comunque a contener	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE canizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco TRATI E ASPETTI MANUTENTIVI appianti previsti dal progetto e volte i consumi	20 12 8 8 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,20 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,50 0,50	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 5,00 2,00 8,00 10,00 12,20 15,44	5/ngall 1,00	0,70 2,10 0,68 2.05 7,77 0,75 2,25 0,68 1,37 10,10 15,00 Media Punteggia conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,20 19,24	0.40 0.55 0.53 0.65 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,30 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,80 Punteggio conseguito 2,00 8,00 15,80 20,00 Punteggio conseguito
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia dell'avoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specimiza dei cantiere per l'individuazione della mere destinate discarica e gestione della documentazione derivante dal zanfaziamenta. TOTALE C TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti per discarica e gestione della documentazione del pondi Magg. Pado Passatore Cap. Dumenico Graco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione E (SGA) D 2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D ANGE, Pado Passatore Cap. Dumenico Graco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Pado Passatore Cap. Dumenico Cestore Cap. Dumenico Cestore	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Gap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato	20 12 8 5 2 1 1 5 5 ii 4	0,20 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,58 0,65 0,50 0,60 0,58 0,65 0,65 0,660 0,58 0,65 0,65 0,660 0,58 0,65 0,65 0,660 0,58 0,65	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,35 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 1,00 1,00 12,20 15,44 Punteggio conseguito 0,60 Punteggio conseguito	5/ngell 0,60 0,70 0,80 0,75 0,75 0,75 0,70 0,80 0,60 0,75	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00 Media Punteggia conseguita 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,20 19,24 Media Punteggia conseguita	0.40 0.55 0.53 0.65 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65	1,60 1,90 1,90 6,75 1,95 1,10 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,10 Punteggio conseguito 2,00 1,00 15,80 20,00 Punteggio conseguito 2,80
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 Organizzazione del processi di cantierizzazione dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia dell'avoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc Accorgimenti, procesure interne registros specimiza dei cantiere per l'individuazione della mere destinate discarica e gestione della documentazione derivante dal zanfaziamenta. TOTALE C TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti per discarica e gestione della documentazione del pondi Magg. Pado Passatore Cap. Dumenico Graco D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione E (SGA) D 2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D TOTALE D ANGE, Pado Passatore Cap. Dumenico Graco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Pado Passatore Cap. Dumenico Cestore Cap. Dumenico Cestore	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco RATI LE E DI CANTIERE Ignizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creaco Ten.Col. Davide Dondi Cap. Domenico Cre	20 12 8 5 2 1 1 5 5 ii 4	0,20 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,58 0,65 0,50 0,60 0,58 0,65 0,65 0,66 0,58 0,65 0,65 0,66 0,58 0,65 0,65 0,66 0,58 0,65	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,35 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 1,00 1,00 12,20 15,44 Punteggio conseguito 0,60 Punteggio conseguito	Singell 0.75	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,20 19,24 Media Punteggio conseguito 1,75 3,00 Media Punteggio conseguito	0.40 0.55 0.55 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 0.70 0.65 0.70 0.65	1,60 1,90 1,90 6,75 1,95 1,10 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,60 2,00 4,00 15,80 20,00 Punteggio conseguito 2,60 Punteggio conseguito Punteggio conseguito Punteggio conseguito
C 2.2 cantiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 di Contiere, oltre a quelli già previsti nel PSC C 2.2 di Contiere dell'opera con particolare riguardo alle misura di salvaguardia dell'avoratori alla use dell'emergenza sanitaria in corso (COVID-19) Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del presidio militare, in termini o polveri, rumori, esalazioni, ecc C 2.4 all'accumulo dei riffust, medalità e cadenza del trasporto discarica e gestione della documentazione derivante dal zanfazimenta. TOTALE C TOTALE C - RIPARAMET D ORGANIZZAZIONE AZIENDA D1 Idoneità ed adeguatezza della struttura orgoperativo che il concorrente intende adotti D2 Possesso di certificazione rilasciata dall'Onormazione E D2.1 ISO 9001 - Sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione D2.2 ISO 14001 - Standard di gestione ambientale (SGA) D 2.3 ISO 18001 - Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori TOTALE D Cap. Damenico Greato Cap. Damenico Creato	Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Creato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato RATI LE E DI CANTIERE canizzativa e dell'organigramma are per la gestione dell'appalto Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Magg. Paolo Passistore Cap. Domenico Greato Ten.Col. Davide Dondi Cap. Domenico Greato TOTALE E - RIPARAMETRAT TOTALE E - RIPARAMETRAT	20 12 8 5 2 1 1 5 5 ii 4	0,20 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,58 0,60 0,58 0,60 0,58 0,60 0,100 1,000 1	0,40 0,40 1,52 1,55 1,17 5,38 8,00 Punteggio conseguito 4,20 Punteggio conseguito 1,00 1,00 12,20 15,44 Punteggio conseguito 0,60 Punteggio conseguito 0,60	Singell	0,70 2,10 0,68 2,05 7,77 0,75 2,25 0,64 1,17 10,10 15,00 Media Punteggio conseguito 1,00 5,00 1,00 2,00 8,00 1,00 1,00 15,20 19,24 Media Punteggio conseguito 0,75 3,00 Media Punteggio conseguito 0,75 3,00	0.40 0.55 0.65	1,60 1,90 6,75 1,95 1,10 9,15 13,59 Punteggio conseguito 7,80 2,60 4,00 1,00 Punteggio conseguito 2,60 2,60 1,00 Punteggio conseguito 2,10 Punteggio conseguito 1,10







		1	2	3
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONS. STABILE ARTEMIDE	IMPRESA VIOLI S.R.L.	MGM S.R.L.
Α	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PRESTAZIONALE DEGLI EDIFICI	2,32	14,87	7,83
	TOTALE A - RIPARAMETRATI	3,12	20,00	10,54
В	SISTEMA DI INTERFACCIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI	5,17	14,42	12,88
	TOTALE B - RIPARAMETRATI	7,17	20,00	17,87
С	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	5,38	10,10	9,15
	TOTALE C - RIPARAMETRATI	8,00	15,00	13,59
D	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DI CANTIERE	12,20	15,20	15,80
	TOTALE D - RIPARAMETRATI	15,44	19,24	20,00
E	OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E ASPETTI MANUTENTIVI	1,28	3,67	2,97
	TOTALE E - RIPARAMETRATI	1,75	5,00	4,05
	TOTALE A+B+C+D+E - RIPARAMETRATI	35,48	79,24	66,05

De Br