



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## Seggio di Gara

Verbale di valutazione della documentazione amministrativa non ancora visionata relativa al primo ed al secondo migliore offerente di cui alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina "ex cinema" della caserma "E. Frate" di Campobasso. C.I.G. 98864615B5-C.U.P. D31B21009040001.

### Il Seggio di Gara

nominato dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 1501/5/4-16 di prot. del 01 agosto 2023 è stato rettificato con atto n. 1501/5/4-37 di prot. del 18 dicembre 2023 e composto dai Signori Ufficiali:

- Gen. B.	DRAGO Rosario	Presidente;
- Ten. Col.	FILIPPINI Martina	2° membro;
- Magg. amm.	CIPRIANI Gemino	3° membro.

previa convocazione a cura del Presidente inviata sulla piattaforma telematica ASP (all.1), si è riunito presso il Centro Unico Contrattuale in data 18 gennaio 2024, per esaminare la documentazione amministrativa richiesta a seguito del soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016

#### Premessa

- in data 21 dicembre 2023 e 9 gennaio 2024, il seggio di gara ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa del primo e del secondo migliore offerente, riscontrando la non conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara per R.T.I. ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L./STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEAR/ ING. IVAN IACOVINO/ ING. NICOLA GIULIANI/DOTT. GEOLOGO VINCENZO CORTESE/PRO.MA PROJECT MANAGEMENT S.R.L. per non aver presentato la bozza dell'accordo quadro, il capitolato tecnico, le dichiarazioni integrative e la dichiarazione che uno tra i professionisti sia un tecnico in possesso di abilitazione antincendio (verbale datato 9 gennaio 2024);
- con messaggio sulla piattaforma telematica è stato comunicato agli operatori economici accorrenti la sospensione della seduta per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs n. 50/2016;
- con lettera n. 1501/5/4-40-2023 del 10 gennaio 2024, è stato chiesto a R.T.I. ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L./STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEAR/I ING. IVAN IACOVINO/ING. NICOLA GIULIANI/DOTT. GEOLOGO VINCENZO CORTESE/PRO.MA PROJECT MANAGEMENT S.R.L di produrre la documentazione mancante o prodotta in modo non conforme entro le ore 12:00 del 19 gennaio 2024, pena l'esclusione dalla gara;

### Il Seggio di Gara

- ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa trasmessa in data 15 gennaio 2024 da R.T.I. ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L./STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEAR/ING. NICOLA GIULIANI/DOTT. GEOLOGO VINCENZO CORTESE/PRO.MA PROJECT MANAGEMENT S.R.L./ING. IVAN IACOVINO;
  - ha riscontrato la conformità della stessa alle prescrizioni del disciplinare di gara;
- conferma, pertanto, la proposta di aggiudicazione espressa dalla Commissione Giudicatrice in favore di R.T.I. ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L./STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEAR/ING. NICOLA GIULIANI/DOTT. GEOLOGO VINCENZO CORTESE/PRO.MA PROJECT MANAGEMENT S.R.L./ING. IVAN IACOVINO. Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale in duplice originale composto da complessive n. 2 (due) pagine e da n. 1 (uno) allegato. Fatto, letto, chiuso e sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Gen. B.	DRAGO Rosario
Ten. Col.	FILIPPINI Martina
Magg. amm.	CIPRIANI Gemino

Presidente	<i>Gen. B. Drago</i>
Membro	<i>Filippini</i>
Membro	<i>Magg. Cipriani</i>

# Gara n° 3631966 - Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso

Stato Gara: In esame

[Comunic](#)

[Seduta g](#)

 TORNA INDIETRO

 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI >


 RIEPILOGO GARA

 RICHIESTA CHIARIMENTI

 COMUNICAZIONI

## Comunicazione

 Tu

16/01/2024 16:13:08 

A: SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE; PRO.MA. PROJECT MANAGEMENT S.R.L.; STUDIO ING. ZONETTI LANFRANCO; ... e altri 13

 **RAPPORTO DI CONSEGNA**

Cc:

### Avviso convocazione seduta pubblica

 Allegati

Si comunica che giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 09:30 sarà ripresa la seduta per la valutazione della documentazione integrativa richiesta a seguito del soccorso istruttorio e si proseguirà nell'iter di gara.

*Proff. Squinzi*

*UR*