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Procedura aperta per la conclusione di sette “accordi quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei
quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento
utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di
vestiario per gli anni 2024-2027. Lotto 1 — C.I.G. A01085A72B; Lotto 2 — C.1.G. A010860C1D;
Lotto 3 — C.I.G. A010865041; Lotto 4 — C.I.G. A01086E7AC; Lotto 5 — C.1.G. A010872AF8;
Lotto 6 — C.1.G. A01087C33B ¢ Lotto 7 — C.I.G. A01088AECS.

AVVISO N. 4

QUESITI

RISPOSTE

I termini di approntamento in un’unica rata,
indipendentemente dal quantitativo che sara
richiesto nei singoli contratti attuativi, sono
entro 90 giorni dalla tempistica indicata nell’art.
10 della bozza dell’accordo quadro.

Si fa presente che ¢ materialmente impossibile
eseguire il ciclo completo di produzione
consistente in: tessitura, finissaggio, taglio e
confezionamento entro 90 giorni.

In attesa di chiarimenti in merito, grazie.

Si comunica che, a rettifica di quanto indicato
nell’allegato B-3 del bando di gara, i manufatti
relativi al lotto 3 (fornitura di n. 50.000
pantaloni corti estivi per NRM e n. 65.000
pantaloni lunghi estivi per NRM) dovranno
essere approntati alla verifica di conformita
entro 150 giorni (in luogo dei 90 previsti) dalla
tempistica indicata nell’art. 10 della bozza
dell’accordo quadro.
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