



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – Direzione Lavori del Genio

Reparto Lavori Genio Nord

**SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA**



LOCALITA':

FIRENZE

Centro Carabinieri Cinofili

OGGETTO DEL SERVIZIO:

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DI VILLA REALE DI
CASTELLO**

ELABORATO:

*Calcolo del compenso
a base di gara*

Annesso 1

L'UFFICIALE A DISPOSIZIONE
(Ten. Tiziana Scotese)

Ten. Tiziana Scotese

L'UFFICIALE ADDETTO
(Ten. Rosalba Macri)

Ten. Rosalba Macri

IL COMANDANTE
(Ten. Col. g. Luciano Venezia)

IL COMANDANTE

PRATICA:

CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.):

2335/LG

D12F23000410001

Rev.	Data	Descrizione	Compilatore
0	31/07/2023	I Emissione	Arch. T.S.
1	11/09/2023	II Emissione	Arch. R.M.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio Nord

Il presente ANNESSO 1 è composto di:

- 1 IMPORTO A BASE DI GARA.....2
- 2 DEFINIZIONE DELLE ID. OPERE DA PROGETTARE.....5
- 3 DETERMINAZIONE COMPENSO6

1 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara della prestazione professionale oggetto del presente affidamento è pari a € **374.317,51 (Euro trecentotrentaquattromilatrecentodiciassette/51)**, oltre IVA e oneri di legge, come risulta dal calcolo della parcella di seguito riportata, determinato sulla base delle indicazioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, e come di seguito riassunto:

Livello di progettazione	Totale Parcella comprensiva di spese, prove, indagini, oneri vari e oneri sicurezza pari a € 3.600,00	C.N.P.A.I.A. (4%)	Totale Netto (IVA escluso)	IVA (22%)	Totale Lordo
Progetto di fattibilità tecnico ed economica	€ 234.258,73	€ 9.370,35	€ 243.629,08	€ 53.598,40	€ 297.227,48
Progetto esecutivo	€ 140.058,78	€ 5.602,35	€ 145.661,13	€ 32.045,45	€ 177.706,58
Totale	€ 374.317,51	€ 14.972,70	€ 389.290,21	€ 85.643,85	€ 474.934,06

Il corrispettivo finale totale di € 374.317,51 è da intendersi quale somma complessiva per l'affidamento della verifica di vulnerabilità sismica e dei due livelli di progettazione oggetto di affidamento (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), comprensivo delle spese, degli oneri accessori, dei rilievi, delle indagini strumentali e delle prove in situ e in laboratorio che il progettista riterrà necessari e degli oneri della sicurezza, mentre è al netto del CNPAIA e dell'IVA ai sensi di legge.

Firenze – Centro Carabinieri Cinofili

Progettazione degli interventi di ristrutturazione di Villa Reale di Castello

Amnesso 1 del D.I.P.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto - Direzione Lavori del Genio

Reparto Lavori Genio Nord

Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato al Totale Parcella (a meno della quota degli oneri della sicurezza pari a € 3.600,00, non soggetti a ribasso).

In ogni caso, i corrispettivi calcolati per ciascun livello di progettazione, al netto del ribasso di gara **unico** risultante dall'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara rispetto all'importo complessivo, **sono da intendersi onnicomprensivi, fissi e invariabili**, comprendendo essi qualsiasi onere (tra cui gli oneri relativi all'esecuzione di rilievi, indagini strumentali e prove in situ e in laboratorio di qualsiasi tipo e ritenuti necessari dallo stesso progettista), anche non specificatamente espresso nel presente documento, necessario per lo svolgimento dell'incarico secondo le prescrizioni del presente D.I.P., della vigente normativa in merito e del "Regolamento", **con la sola esclusione dell'IVA e degli oneri di legge.**

In particolare nessun compenso sarà corrisposto al soggetto incaricato, oltre a quanto previsto dall'obbligazione commerciale, per:

- rilievi architettonici, strutturali e impiantistici;
- compensi a vacanza;
- rimborsi spese;
- ogni onere per prove in situ e in laboratorio di qualsiasi tipo e indagini strumentali;
- maggiorazione per incarico parziale;
- interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo;
- aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di svolgimento dell'incarico;
- spese di segreteria/bolli o qualsiasi tipologia di onere per la presentazione di progetti, richieste di pareri o nulla osta a qualsiasi ente, e a qualsiasi altro titolo anche non espressamente specificato nel D.I.P. al quale il presente annesso fa riferimento.

Resta a carico del tecnico incaricato **ogni onere strumentale e organizzativo** necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; il suddetto tecnico è inoltre obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle caserme o degli uffici.

Il professionista che verrà incaricato con il presente disciplinare, inoltre, è obbligato a presentare le fatture QUOTIANZATE di ogni singolo eventuale specialista utilizzato per l'espletamento delle indagini/prove/saggi/consulenze/etc. (*affidati mediante subappalto o subaffidamento ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023*), prima di poter procedere al pagamento finale del presente servizio.

Firenze – Centro Carabinieri Cinofili

Progettazione degli interventi di ristrutturazione di Villa Reale di Castello

Annesso I del D.I.P.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

*IV Reparto - Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio Nord*

L'importo dei lavori presunto considerato per il calcolo delle suddette parcelle è pari a **€ 2.905.550,00 (IVA esclusa)**, stimato parametricamente per la realizzazione degli interventi oggetto della “progettazione”, suddiviso nelle seguenti categorie:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, SU EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004	E.22	1.698.800,00
STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN MURATURA, LEGNO, METALLO - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE – CONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI FONDAZIONE DI MANUFATTI DISSESTATI – PONTI, PARATIE E TIRANTI, CONSOLIDAMENTO DI PENDII E DI FRONTI ROCCIOSI ED OPERE CONNESSE, DI TIPO CORRENTE – VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE	S.04	191.800,00
IMPIANTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO, LA PREPARAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NELL'INTERNO DI EDIFICI O PER SCOPPI INDUSTRIALI – IMPIANTI SANITARI – IMPIANTI DI FOGNATURA DOMESTICA OD INDUSTRIALE ED OPERE RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO – RETI DI DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI – IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA COMPRESSA DEL VUOTO E DI GAS MEDICALI – IMPIANTI E RETI ANTINCENDIO	IA.01	257.150,00
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO DELL'ARIA – IMPIANTI MECCANICI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI – IMPIANTO SOLARE TERMICO	IA.02	281.000,00
IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, TELEFONICI, DI SICUREZZA, DI RIVELAZIONE INCENDI, FOTOVOLTAICI, A CORREDO DI EDIFICI E COSTRUZIONI COMPLESSI – CABLAGGI STRUTTURATI – IMPIANTI IN FIBRA OTTICA - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA DI TIPO COMPLESSO.	IA.04	476.800,00
TOTALE		2.905.550,00

Tabella 1.1 – Categorie delle opere da progettare e importi

Tale importo per i lavori è da intendersi quale costo complessivo massimo da prevedere nel computo degli interventi oggetto della “progettazione”, per i livelli di “fattibilità tecnico - economica” ed “esecutivo”.

Firenze – Centro Carabinieri Cinofili

Progettazione degli interventi di ristrutturazione di Villa Reale di Castello

Amnesso 1 del D.L.P.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio Nord

2 DEFINIZIONE DELLE ID. OPERE DA PROGETTARE

Il suddetto importo, considerato parametricamente per gli interventi oggetto della presente progettazione, è presumibilmente suddiviso nelle seguenti ID.opere di cui al DM 17/06/2016, ovvero classi e categorie corrispondenti secondo le previgenti normative in materia:

ID.Opere DM 17/06/2016	L. 143/1949 Classi e categorie	DM 18/11/1971 Classi e categorie	Importo
E.22	I/e	I/b	€ 1.698.800,00
S.04	IX/b	III	€ 191.800,00
IA.01	III/a	I/b	€ 257.150,00
IA.02	III/b	I/b	€ 281.000,00
IA.04	III/c	I/b	€ 476.800,00
TOTALE			€ 2.905.550,00

Tabella I.2 – ID.opere/classi e categorie delle opere da progettare

La “progettazione” sarà elaborata dall’Affidatario per fasi successive, secondo le modalità e le tempistiche descritte puntualmente nel “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (al quale il presente documento è annesso) **fino al livello esecutivo**, di seguito riportate sinteticamente:

- la “fase 1” della prestazione oggetto del presente servizio è relativa alla completa elaborazione della verifica sismica e del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la “fase 2” della prestazione oggetto del presente servizio è relativa alla completa elaborazione della “progettazione esecutiva”.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio Nord

3 DETERMINAZIONE COMPENSO

La determinazione del compenso è stata calcolata come da tabella seguente, ai sensi sel D. M. 17/06/2016, confrontando le aliquote delle singole prestazioni dell'allegato I. 13 del D. Lgs. 36/2023 che risultano essere corrispondenti.

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:		Categorie											
Edificare le celle in azzurro													
Modality di compilazione:													
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria													
- Scegliere l'identificazione delle opere													
- Inserire l'identificazione delle opere													
- Distribuire l'importo complessivo per aliquote tutte le prestazioni o "x" per ciascuna prestazione													
- Distribuire l'importo complessivo per aliquote tutte le prestazioni o "x" per ciascuna prestazione													
- Inserire eventuali spese e scorta spollino nell'ultima tabella													
V	Valore opera €2905550	Edilizia	1.698.800,00	Strutture	191.800,00	Impianti idrico	257.150,00	Impianti climatizz.	281.000,00	Impianti elettrici	476.800,00	Trasformazione e distribuzioni elettr.	0,00
P	Parametro base	6,2206%	10,7066%	9,8537%	9,6149%	8,3539%	0						
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)	1,55	0,90	0,75	0,85	1,15	0,50						
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)</i>		FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.											

b.1) PROGETTAZIONE FATIBILITA' TECNICO ECONOMICA												
CN101	Reazioni parametriche elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
CN102	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
CN103	Piano particolare preliminare delle aree, piano di massimali degli impianti		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
CN104	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
CN105	Capitolato speciale d'obblighi e prestazioni, schemi di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
CN106	Reazioni geotecniche		0,030	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
CN107	Reazioni idrologiche		0,015	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
CN108	Reazioni idrauliche		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
CN109	Reazioni sismiche e sismostrutture	x	0,015	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
CN110	Reazioni aerodinamica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			0,039	0,053	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
			€ 390.000,00	€ 590.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00
CN111	Reazione geologica (5)		0,013	x	0,044	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			0,016	0,042	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
			€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
CN112	Progettazione inquadro economica - integrazione delle prestazioni specialistiche		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
CN113	Studio di linea impianto urbanistico		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
CN114	Reazione tecnica s'illo s'allo di consistenza degli impianti (6)	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
CN115	Piano indicatori di progettazione antincendio (d.m. 90/71/92)	x	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
CN116	Piano indicatori e prestazioni per la sicurezza dei impianti di sicurezza	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
			€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
CN117	Studi di fattibilità antiterrorismo		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
CN118	Piano di monitoraggio ambientale		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
			0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00
CN119	Supporto al RUP - supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
CN120	Supporto al RUP - verifica della progettazione preliminare		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
			0,160	0,205	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
Compenso al netto delle spese ed oneri CP/PA/VA		V+P+G+T+Q	26.207,73	4.768,27	2.755,59	3.329,92	6.641,84	0,00				
Compenso al netto delle spese		T+Q+I					43.703,36					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio
Reparto Lavori Genio Nord**

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA										
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QB11.01	Relazio n generale e tecnica, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazio n e sulla fluidità n e delle interferenze e Relazio n e sulla gestio n e materiale	x	0,23D	D,18D	0,16D	0,16D	0,16D	0,16D	
	QB11.02	Rilievi del manufatto	x	0,04D	D,04D	0,04D	0,04D	0,04D	0,04D	
	QB11.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	x	0,01D	D,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	
	QB11.04	Piano particolare d'as proprio		0,04D	D,04D	0,04D	0,04D	0,04D	0,04D	
	QB11.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,07D	D,04D	0,07D	0,07D	0,07D	0,07D	
	QB11.06	Studio di inserimento urbanistico		0,03D	D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.07	Rilievi planometrici	x	0,02D	D,02D	0,02D	0,02D	0,02D	0,02D	
	QB11.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,07D	D,07D	0,07D	0,07D	0,07D	0,07D	
	QB11.09	Relazio n geotecnica		0,06D	x D,06D	0,06D	0,06D	0,06D	0,06D	
	QB11.10	Relazio n idrologica		0,03D	D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.11	Relazio n idraulica		0,03D	x D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.12	Relazio n sistema e sulle strutture		x 0,03D	x D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.13	Relazio n geologica (8)	Fino a € 250.000,00		0,094	D,13D	0,094	0,094	0,094	0,094
			Suffocedenza fino a € 300.000,00		0,019	D,10D	0,019	0,019	0,019	0,019
			Suffocedenza fino a € 1.000.000,00		0,021	D,09D	0,021	0,021	0,021	0,021
			Suffocedenza fino a € 2.300.000,00		0,029	D,07D	0,029	0,029	0,029	0,029
			Suffocedenza fino a € 10.000.000,00		0,038	D,05D	0,038	0,038	0,038	0,038
	QB11.14	Analisi storico critica e relazio n sulle strutture esistenti	x		D,09D					
	QB11.15	Relazio n e sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	x		D,12D					
	QB11.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazio n e delle carenze strutturali	x		D,18D					
	QB11.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazio n e delle prestazioni specialistiche	x	0,05D	D,05D	0,05D	0,05D	0,05D	0,05D	
	QB11.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	x	x 0,06D	D,06D	x 0,06D	x 0,06D	x 0,06D	0,06D	
	QB11.19	Relazio n paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	x	0,02D	D,02D	0,02D	0,02D	0,02D	0,02D	
	QB11.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,02D	D,02D	0,02D	0,02D	0,02D	0,02D	
	QB11.21	Relazio n energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	x	0,03D	D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,02D	D,02D	0,02D	0,02D	0,02D	0,02D	
	QB11.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,01D	D,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	
QB11.24	Studio di impatto ambientale o di compatibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00		0,09D	D,09D	0,09D	0,09D	0,09D	0,09D	
		Suffocedenza fino a € 20.000.000,00		0,04D	D,06D	0,04D	0,04D	0,04D	0,04D	
		Suffocedenza		0,01D	D,02D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	
QB11.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	D,01D	0,018	0,018	0,018	0,018	
		Suffocedenza		0,004	D,00D	0,004	0,004	0,004	0,004	
QB11.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,01D	D,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D		
QB11.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,13D	D,13D	0,13D	0,13D	0,09D	0,09D		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Qi	0,57D	D,58D	0,47D	0,47D	0,42D	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	93.365,05	13.177,43	8.931,93	10.793,54	19.238,43	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						145.506,38				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA										
PROGETTAZIONE b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QB11.01	Relazio n generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,07D	D,12D	0,15D	0,15D	0,15D	0,15D	
	QB11.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,13D	D,13D	0,05D	0,05D	0,05D	0,05D	
	QB11.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuali analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,04D	D,03D	0,05D	0,05D	0,05D	0,05D	
	QB11.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,02D	D,01D	0,02D	0,02D	0,02D	0,02D	
	QB11.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,02D	D,02D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazio n e delle prestazioni specialistiche	x	0,03D	D,03D	0,03D	0,03D	0,03D	0,03D	
	QB11.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,10D	D,10D	0,10D	0,10D	0,10D	0,10D	
	QB11.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,01D	D,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	
	QB11.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,13D	D,13D	0,13D	0,13D	0,13D	0,13D	
	QB11.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,04D	D,04D	0,04D	0,04D	0,04D	0,04D	
	QB11.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,01D	D,01D	0,01D	0,01D	0,01D	0,01D	
Totale incidenza				Σ Qi	0,41D	D,44D	0,43D	0,43D	0,43D	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	67.157,32	8.224,34	8.171,76	9.874,94	19.696,49	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						113.124,85				
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00					
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00					
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				43.703,36					
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				145.506,38					
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				113.124,85					
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				302.334,58					
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00					
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00					
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00					
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				302.334,58					
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) circa 23,809031%				71.982,93					
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 0,000%				0,00					
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)				374.317,51					
MODALITA' DI PAGAMENTO:										
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento										